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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST – 05. 00.00   WYMAGANIA W ZAKRESIE  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna ST-05.00.00 - Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych odnosi się do 
wymagań dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w 
zakresie instalacji elektrycznych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.:  
PRZEBUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z PROJEKTEM 
NOWEGO OSOBOWEGO DŹWIGU ŁÓŻKOWEGO W WOJEWÓDZKIM SZPITALU IM. 
STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH PRZY UL. SOBIESKIEGO 4   
na działce nr 96/19 obręb 4, Skierniewice 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: Przedmiotem robót będących tematem 
niniejszego opracowania są roboty w zakresie instalacji elektrycznych w ramach przebudowy 
zintegrowanego bloku operacyjnego oraz nowego osobowego dźwigu łóżkowego w Wojewódzkim 
Szpitalu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4, w zakresie pełnej realizacji 
budowlanej ww. budynku i oddania go do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także 
ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi 
oraz znajomością sztuki budowlanej. 

1.2.2. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektr. w budynkach 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

1.3. Zakres stosowania ST 

ST należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 
inwestycyjnego. 
ST stanowi dokument przetargowy dla potrzeb ofertowania robót elektrycznych przebudowy bloku 
operacyjnego szpitala w następującym zakresie: 

 dostosowanie pól odpływowych w istniejącej rozdzielnicy głównej nN-0,4 kV 

 rozdzielnice odbiorcze nN-0,4 kV 

 wewnętrzne linie zasilające 

 instalacja oświetlenia ogólnego 

 instalacja oświetlenia awaryjnego 

 instalacja gniazd wtykowych 

 instalacja zasilania stanowisk komputerowych 

 instalacja zasilania urządzeń technologii szpitalnej 



 

   
 

 

 instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji 

 instalacja ochrony przepięciowej 

 instalacja podłączeń wyrównawczych 

 instalacja odgromowa 
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia określone zostało w odpowiednich załącznikach 
obejmujące przedmiary robót w układzie kosztorysowym. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące 

 przewóz oraz składowanie materiałów niezbędnych do wykonania prac 

 wykonanie odpowiednich otworów i bruzd w ścianach w celu ułożenia przewodów i tras 
kablowych 

 wywóz na odpowiednie składowisko wszelkich odpadów powstałych w trakcie prac 

 wykonanie podpór i konstrukcji montażowych 

 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i 
innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

 inwentaryzacja powykonawcza 

 
Prace tymczasowe 

 zabezpieczenie terenu budowy 

 zapewnienie działań ochronnych zgodnie z zasadami BHP 

 bieżące utrzymanie terenu budowy 

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na czas prac tak, aby uniemożliwić 
osobom postronnym dostęp do budowy.  
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony własności publicznej i prywatnej. W przypadku uszkodzenia 
własności publicznej lub prywatnej z winy Wykonawcy ma on obowiązek naprawy uszkodzonego 
mienia. 
Wykonawca w trakcie robót ma obowiązek stosowania się do wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego. 
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Do 
obowiązków Wykonawcy należy również przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, oraz 
utrzymanie sprawności sprzętu przeciwpożarowego na terenie budowy. 
Na czas robót zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbędne dla Wykonawcy. Jego miejsce 
zostanie ustalone w porozumieniu z Wykonawcą. 

1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentami projektowej, a o ich 



 

   
 

 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt wykonawcy. 

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa 

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

 Projekt wykonawczy 

 Przedmiary robót 

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Specyfikację techniczną 
Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy powinna 
zawierać projekt wykonawczy. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

 Projekt organizacji i harmonogram robót 

 Projekt zaplecza technicznego budowy 

 Dokumentację powykonawczą 
Dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów należy dostarczyć w wersji elektronicznej 
oraz w drukowanej w 4 egzemplarzach. 

1.5.1.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich 
wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.7."Dokumenty budowy" w rozdziale 6. 
"0pis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych" niniejszej 
Specyfikacji. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

1.5.1.5. Kierownik Budowy 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie 
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 

Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają swoje 
uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. 
Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców. 
Generalny Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac przez 
podwykonawcę. Procedury i niejasności dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z 



 

   
 

 

ramienia GW wszystkim podwykonawcom. 
Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. 
Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym 
oraz w interpretacji poszczególnych zadań. 
W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. Należy 
informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

  zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 

  zabezpieczenia i konserwacji przewodów, sieci, 

  zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów 
budowlanych 

  zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych 

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

  projekt zaplecza technicznego budowy 
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

  urządzenie placu budowy w zakresie, niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych 
instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią 
zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 

  wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia 
poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 
15 dni od rozpoczęcia prac. 

Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

  rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy 

  instalacji placu budowy: pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na 
odpady, usuwanie śmieci i odpadów 

  organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i 
innych instalacji 

  wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych 



 

   
 

 

  usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy 

  oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy 

  zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót 

  zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej 

  zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

  zapewnienia ochrony zdrowia 

  zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

  odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia 

1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji biegnących tranzytem na wyższe kondygnacje, takie jak, 
kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierowników, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i 
powiadomić inspektora nadzoru i odpowiednich kierowników w szpitalu o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych kierowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

  utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 

  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 



 

   
 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Generalny Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ., posiadającego 
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie.  Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich 
kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, 
ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną.  
W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi 
instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów 
awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

  bariery na obrzeżach rusztowań, 

  znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

  prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

  pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

  poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

  wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

  kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 

  inne 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 
Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca 
element składowy dokumentacji. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji, 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy wykonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 



 

   
 

 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.6. Określenia podstawowe 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr  obmiarów - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
Mater ia ły  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, a w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania 

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 
„Prawa Budowlanego” i posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie wymagań 
podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB” 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót elektrycznych są: 

 przewody i kable 

 osprzęt elektryczny natynkowy i wtynkowy 

 oprawy oświetleniowe 

 osprzęt do wykonania instalacji odgromowej 

 rozdzielnice wnętrzowe nN-0,4kV 
Projekt budowlano - wykonawczy w części elektroenergetycznej określa przykładowe typy 
zastosowanych materiałów, urządzeń i aparatury. Dopuszcza się stosowanie materiałów zmiennych pod 
warunkiem, że zastosowane materiały nie będą posiadały parametrów technicznych i użytkowych 
gorszych od materiałów określonych przez projektanta. 
Materiały użyte do robót muszą posiadać aprobaty techniczne i atesty producenta. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej są materiały 
zawarte w zestawieniu projektu wykonawczego i przedmiaru kosztorysowego. Materiały przeznaczone 
do wbudowania, pomimo posiadanych atestów, certyfikatów oraz świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, każdorazowo przed zastosowaniem muszą uzyskać akceptację Inwestora. 
Ewentualne proponowane zamienniki muszą być zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 



 

   
 

 

postępu robót. 
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na 
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państwami Unii Europejskiej wg 
potrzeb. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 
wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna 
być mniejsza niż: 

  0,8 m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 

  5 m - od stałego stanowiska pracy 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a 
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów 
lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione.  
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 



 

   
 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
odpowiednich przepisach lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien przeprowadzić 
demonstracje pracy na własny koszt. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania, 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa, ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 
zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały dla instalacji elektroenergetycznych powinny być transportowane pojazdami, w których 
materiały te byłby osłonięte i zabezpieczone przed zamoknięciem lub zawilgoceniem. Jedynym 
wyjątkiem mogą być kable ziemne. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Ogólną Wykonania i 
Odbioru Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I 

KATEGORIE ROBÓT. 

5.1.0 - Instalacje elektryczne 45310000-3 

 pomieszczenia powinny być przygotowane do prowadzenia robót elektrycznych ( po wykonaniu 
robót budowlanych i sanitarnych), a fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku budowy 

 kucie bruzd po wykonaniu i wyschnięciu ścian działowych 

 rurki izolacyjne winidurowe zaleca się układać dopiero po ułożeniu rur instalacji cieplnych 

 układanie przewodów elektrycznych w pomieszczeniach bezpośrednio przed tynkowaniem 
ścian, układaniem warstw podłogowych, izolacyjnych itd. 

 montaż tablic rozdzielczych po robotach tynkarskich  



 

   
 

 

 przewody należy wciągać po ustaleniu, że tynki wyschły w stopniu odpowiednim 

 sprawdzenie stanu izolacji i ich łączenia należy sprawdzić po wyschnięciu tynków 

 przyłącze stałe ew prowizoryczne w budynku do sieci elektroenergetycznej w celu sprawdzenia 
instalacji, odbioru jej przez zakład energetyczny, próby dźwigów musi być skoordynowane z 
innymi robotami budowlanymi 

Instalacja wykonana powinna być w następującym standardzie: 

 rozdzielnice w standardzie SAS, PRISMA  

 kable w izolacji 1000 V dla przewodów sieci TN-S typu YKY lub YKXS dotyczy kabli 
nieodpornych na ogień – zgodnie z projektem 

 kable w izolacji 1000 V dla przewodów sieci TN-S o odporności ogniowej E90 układanych na 
konstrukcjach E90 – zgodnie z projektem 

 przewody w izolacji 1000 V w systemie IT typu YKY 

 przewody w izolacji 750 V w systemie TN-S typu YDY lub YDYp 

 przewody i kable wraz z zamocowaniami zasilające i sterujące urządzeniami instalacji 
przeciwpożarowych powinny zapewnić ciągłość dostaw energii na wymagany czas działania 
urządzenia przeciwpożarowego, nie mniej niż 90 minut. 

 przewody i kable z żyłami oznaczonymi 

 osprzęt i oprawy oświetleniowe powinny być odporne na zabrudzenia oraz umożliwiać łatwe 
umycie 

 gniazda wtykowe 16 A w systemie TN-S, wszystkie gniazda posiadać muszą biegun (styk) 
ochronny o stopniu ochrony zgodnie z projektem 

 wyłączniki różnicowoprądowe typu A 

 oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne i kierunkowe przewiduje się wykonać w oparciu o 
oprawy ze źródłami LED z własnym źródłem energii w postaci inwerterów z autotestem o 
czasie podtrzymania 1h 

 w obiekcie system połączeń wyrównawczych zrealizowany w oparciu o magistralę uziemiającą 
stanowiącą główny zacisk uziemiający. Magistralę tę wykonać należy z przewodu miedzianego 
o przekroju 35 mm2, doprowadzić ją należy do wszystkich miejsc gdzie zostaną zlokalizowane 
rozdzielnice i zaciski lokalne połączeń wyrównawczych 

 do lokalnych zacisków połączeń wyrównawczych przyłączyć elementy wyspecyfikowane w 
dokumentacji projektowej 

Instalacja elektryczna i odgromowa winna być sprawdzona i przebadana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami a zwłaszcza zgodnie z normą PN-HD 60364-6. 

5.1.1.1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45311000-0 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty dopuszczające je do stosowania w obiektach 
służby zdrowia i wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z 
przepisami, a zwłaszcza Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań Certyfikacji z dnia 20 maja 
1994. Problemy związane ze składowaniem, materiałów do zabudowy, materiałów po demontażu, 
wyłączanie energii elektrycznej, wykorzystanie urządzeń sanitarnych, komunikacja po obiekcie i inne 
muszą być uzgodnione ze służbami technicznymi szpitala. 
Do przeprowadzenia prac elektrycznych należy zastosować typowe elektronarzędzia stosowane przy 
robotach instalacyjnych oraz mierniki z ważnymi świadectwami badań. Przy niektórych pracach 
niezbędne są rusztowania robocze. Zaleca się użycie rusztowań kolumnowych przesuwnych 
(przetaczanych) lub podnośników. 
Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń, a zwłaszcza rozdzielnic konieczne jest należyte 



 

   
 

 

zabezpieczenie przed wstrząsami oraz uszkodzeniami i możliwością zagubienia ruchomych części 
urządzeń. W czasie przemieszczania szaf i aparatów wewnątrz obiektu trzeba je zabezpieczyć na tę 

okoliczność. 
Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych musi zapewnić prawidłowe działanie zgodne z 
dokumentacją projektowa oraz warunkami technicznymi. Niezbędne jest zapewnienie ochrony przed 
niekorzystnymi następstwami działania instalacji (porażenia, przepięcia, drgania, hałas, powstanie 
pożaru, wybuchu i innych szkód) oraz zabezpieczenie samej instalacji przed niekorzystnymi wpływami 
(wpływy atmosferyczne, ingerencja osób trzecich i inne). 
Instalacje elektryczne powinny być podtynkowe lub wtynkowe. 
Osprzęt i oprawy oświetleniowe instalować po wymalowaniu pomieszczeń Instalacje elektryczne 
powinny być w całości instalacjami krytymi lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w 
zamkniętych przestrzeniach technicznych. 

Po zakończeniu robót należy: 

 sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót 

 sprawdzić certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiałów i urządzeń sprawdzić działanie 
instalacji 

 sprawdzić działanie podłączonej aparatury 

 wykonać pomiary elektryczne 

 przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor Nadzoru 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez Polskie Prawo 
Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy 
Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób 
postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska 
naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z 
odpowiednimi organami administracji państwowej. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 
zapewnienia, jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

  BHP, 

  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

  wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonywanych robót, 

  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 



 

   
 

 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja   
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Sprawdzeniu podlega zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj a szczególnie urządzeń tras 
kablowych), prawidłowość wykonania instalacji i jej elementów. Kontrola musi zostać przeprowadzona 
przed zakryciem danej części instalacji, a zwłaszcza tynków i warstw podpodłogowych w technologii 
mokrej oraz okładzin mocowanych na stałe metoda suchego montażu. Kontrola musi obejmować 
prawidłowe rozmieszczenie elementów instalacji, a więc ich przebieg w pomieszczeniach, wzajemne 
położenie poszczególnych elementów instalacji (bezkolizyjność oraz odległości) i usytuowanie 
względem elementów konstrukcyjnych obiektu. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby i 
pomiary elektryczne, które powinny wykazać niezawodność i bezpieczeństwo pracy urządzeń i 
instalacji. Przed przystąpieniem do prób instalację należy poddać oględzinom, które należy prowadzić 
już w trakcie wykonywania poszczególnych fragmentów instalacji, jako formę odbiorów 
międzyoperacyjnych. 

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 



 

   
 

 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.5. Funkcje Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor uprawniony jest do wykonywania niezależnych pomiarów sprawdzających jakość 
wykonania robót 

 Inspektor może zaakceptować, stworzone na konkretne potrzeby, procedury: prób, badań i 
pomiarów, które nie są określone przez normy i wytyczne krajowe 

 Inspektor ma nieograniczony dostęp do materiałów, wyposażenia, oraz sprzętu używanego przez 
Wykonawcę w trakcie robót 

 Inspektor ma za obowiązek przekazywanie Wykonawcy informacji o niedociągnięciach 
dotyczących pracy personelu, sprzętu i metod pomiarowych, a jeśli będą poważne może 
wstrzymać roboty 

 Inspektor weryfikuje Program Zapewnienia Jakości i ocenia zgodność wykonanych robót, użytych 
materiałów i urządzeń z wymaganiami SST, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 
wyników badań, prób, oraz pomiarów 

Inspektor Nadzoru powinien w ciągu 5 dni roboczych zaopiniować karty materiałowe, zmiany odnośnie 
technologii wykonania oraz inne dokumenty, które przedstawi wykonawca. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.7.Dokumenty budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 



 

   
 

 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

  daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

  dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych)   dokonywanych   przed   i   w   
trakcie wykonywania robót, 

  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

  wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.8. Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

6.9. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3), następujące dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 



 

   
 

 

6.10. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 



 

   
 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

  odbiorowi częściowemu, 

  odbiorowi wstępnemu 

  odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 

  dokumentacją projektową 

  kosztorysem ofertowym 

  ustaleniami z Inwestorem 

  ustaleniami z Projektantem 

  wiedzą i sztuką budowlaną 

  Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

  wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

8.2. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej. 

Dokumenty do odbioru wstępnego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



 

   
 

 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami lub powykonawczą oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST i ew.PZJ. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST i ew. PZJ. 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, elektrycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Instrukcje eksploatacyjne. 

 Inne. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór wstępny Robót". 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty rozliczane będą na podstawie ceny ryczałtowej. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 



 

   
 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  

  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy,  

  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Warunki płatności określa Umowa o Wykonanie Robót. 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Dokumentacja projektowa uzgodniona z Inwestorem  

 Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 

 SIWZ 

 Umowa z Inwestorem 

 Obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane 
europejskie 

 
Normy 

 PN-IEC 664-1 1998 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach nn. Zasady, 
wymagania i badania. 

  PN-EN 61000-3-2: 1997 - Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy emisji 
harmonicznych prądu 

  PN-IEC 60364-1: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 

  PN-HD 60364-4-41: 2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa 

  PN-IEC 60364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

  PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przed przepięciami 

  PN-IEC 60364-4-47: 1999-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa- środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

  PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo- 
środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

  PN-IEC 60364-5-51: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - postanowienia ogólne 

  PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego- oprzewodowanie - obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

  PN-HD 60364-5-54: 2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne  

  PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie 
odbiorcze  

  PN-EN 12464-1: 2004 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy  

  PN-EN 1838: 2005 – Oświetlenie awaryjne 

  PN-IEC 62305-1: 2008 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  



 

   
 

 

  PN-IEC 62305-2: 2009 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

  PN-IEC 62305-3: 2009 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

  PN-IEC 62305-4: 2009 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

 

Oraz inne normy niewymienione powyżej. 
 
 
Rozporządzenia 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z późniejszymi 
uzupełnieniami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/ 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów  

 

 

 


