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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robdét, ktére zostang wykonane w ramach Projektu budowlanego rozbudowy Wojewddzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w todzi przy ul. Woélczarskiej 191/195 o budynek
trzypoziomowy (frzykondygnacyjny) w systemie modutowym.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu i realizacji rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.
. Wymagania ogdlne
. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
. 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
. 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
. 45262300-4 — Beton konstrukcyjny
. 45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukc;ji
. 45262310-7 — Zbrojenie konstrukcji betonowych
. 33141830-7 - Podkiady pod posadzki
9. 45262300-4 — Beton niekonstrukcyjny
10. 45260000-7 — Roboty hydroizolacyjne
11. 45233222-1 — Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
12. 5223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych
45223110-0 — Instalowanie konstrukcji metalowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
e Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie,
e Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa,
e Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
o Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
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dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych oraz inne dokumenty, zgodnie z prawem

budowlanym.

o Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania

robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji

technicznej pomiedzy Kierownikiem budowy, Kierownikami robét a Inspektorem Nadzoru,
e Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
e Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier

wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z

powiadomieniem Wykonawcy.
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e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie weditug prawa kraju upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

e Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

o Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzér budowy,

e Nadzér budowy — Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

e Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

o Polecenie Nadzoru budowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzor budowy,

w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

e Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie lokalu, stuzgce do
celéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowania positkdw, z wyjgtkiem kuchni
zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw oraz zywno$ci,

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

e Przedmiar robo6t — wykaz robo6t z podaniem ich ilodci w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania,

e Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

¢ Roboty budowlane — budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub jego
czesdci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami wptywajgcymi na
wyglad budynku,

o Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.

e Teren budowy — udostepniona przez Zamawiajgcego przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

e Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

e Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkc;ji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu roboét zwigzanych z budowa,
modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Nadzoru budowy.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie lub dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z podanym w umowie
wykazem pozycji, ktére stanowig projektowa dokumentacje (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Nadzér budowy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie lub okreslona odrebnymi ustaleniami.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w ST, dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor budowy projektu, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST a
jakos¢ wykonania bedzie razgco odbiegata od obowigzujgcych standardéw, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony przez Kierownika budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Kierownika budowy.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscu i ilosci
okreslonych przez Kierownika budowy, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie majgce zastosowanie
prowadzonej budowy przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy oraz w czasie trwania robét wykornczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje, skladowisk, i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej co do miejsc, ilosci i Srodkéw
gasniczych. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a

ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych, ktére znajdujg sie w zasiegu
przewidzianym dokumentacjg np. kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen i
powiadomi¢ Nadzor budowy i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Nadzér budowy projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
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sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Nadzor budowy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Nadzér budowy ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach

publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Nadzér budowy moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich

robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzér budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Nadzér budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby lokal lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru budowy powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem

robot i w sposob ciggty bedzie informowaé Nadzor budowy projektu o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg pahstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
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regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Nadzé6r budowy. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Nadzorowi budowy do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, oraz inne pozostatosci o znaczeniu
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Nadzér budowy projektu i postepowaé zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Nadzér budowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe
2.1.1 Materiaty i wyroby budowlane wykorzystywane w pracach budowlanych powinny by¢ zgodne
z projektem a ich, jako$¢ powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a
w przypadku braku norm — z wymaganiami okreslonymi w Swiadectwie Instytutu Techniki
Budowlanej. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Nadzorowi budowy do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego materiatu, jak réwniez odpowiednie dokumenty dopuszczajgce materiaty do obrotu oraz
ewentualne prébki materiatow.
2.1.2 W przypadku gdy w projekcie (kosztorysie) nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementow i wyrobéw lub wymagania takie podano w sposéb ogdlnikowy, dopuszcza
sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z inwestorem i dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, przy zachowaniu warunkéw podanych w p. 1.
2.1.3 Materiaty i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagan
projektu, mozna przyjmowac na budowe za pisemng zgodg inwestora lub jego upetnomocnionego
przedstawiciela, a w przypadkach watpliwych po uzgodnieniu z projektantem.
2.1.4 Materiaty, wyroby lub elementy moggce wydziela¢ zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
Powinny przed ich wbudowaniem mie¢ ocene higieniczno — sanitarng, do ktérej zobowigzany jest
producent tych produktow. Wykorzystywanie tych produktéw bez dostarczenia zaswiadczenia o
dokonaniu oceny higieniczno — sanitarnej jest zabronione.
2.1.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw oraz ponosi wszystkie koszty jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatow do robét.
2.1.6 Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode
Nadzoru budowy.
2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzér budowy projektu. Jedli Nadzér budowy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Nadzér budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
patrz p. 1.5.7. ,Warunki ogélne”
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér budowy

0 zamiarze zastosowania materiatu przed uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Nadzér budowy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtadciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Nadzér budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Nadzorem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Nadzér budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Nadzér budowy w przypadku
braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Nadzér budowy.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Nadzor budowy.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzé6r budowy projektu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadz6r budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru budowy, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy, zostang przez Nadzor budowy projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Nadzér budowy, w

terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez

Nadzér budowy projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
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jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg

projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce

oraz poleceniami Nadzér budowy projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Biedy popetnione

przez Wykonawce w prowadzeniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych

Wykonawcy na piSmie przez Nadzér budowy.

Decyzje Nadzér budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzér budowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Nadzoru budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Nadzor budowy projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. Wykonawca jest obowigzany wykonaé roboty nie objete umowa, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarig lub katastrofa.
Podstawe do podjecia tych robét stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Nadzoru budowlanego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Na prosbe Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Budowy
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien

okre$li¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac¢:

a) czesc¢ ogodlng opisujgca:

-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

-sposob zapewnienia bhp.,

-wykaz zespotéw roboczych,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementdéw robdt,
-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

b) czes¢ szczegodtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary robot z czestotliwo$cig zapewniajgcg

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i

ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Nadzé6r budowy ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzér budowy.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Nadzorowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Nadzo6r budowy

Nadzér budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Nadzor budowy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Nadzér budowy moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakoncznienia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Nadzoru budowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;,

-date uzgodnienia przez Nadzér budowy projektu programu zapewnienia jakosci i

harmonogramow robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robdt,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Nadzé6r budowy projektu,

-daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Nadzorowi
budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadz6r budowy projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzér budowy

projektu.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.7.1 - 6.7.3 nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzér budowy projektu i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obowigzujgce dla tego kontraktu jest rozliczenie ryczaitowe. Wszelkie prace nie uwzglednione w projekcie
a wykonane na podstawie spisanego na tg okoliczno$¢ protokotu konieczno$ci zostang pomierzone i
policzone wg ponizszych zasad:

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone

poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w

m3, jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekrog;.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami ST.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Nadzér budowy.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Nadzoér budowy.

Gotowos$c¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Nadzor budowy.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Nadzér budowy.

Odbiory czesciowe bedg prowadzone w trybie i terminach zgodnych ze szczegétowymi zapisami dziatow
ST witasciwych dla poszczegdlnych branz i etapéw prowadzonych prac.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

ich iloSci, jakosci i wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Nadzor budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Nadzér budowy zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw budowy.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Nadzoru budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaét jest protokdt odbioru
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ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét

wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Dopuszcza sie prowadzenie procedur odbiorowych nawet w przypadku niedostarczenia ktéregokolwiek z
powyzszych dokumentéw o ile brak tego dokumentu nie wstrzymuje odbioréw. Termin uzupetnienia
brakujgcych dokumentéw zostanie uzgodnione miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ptatnoéci i sposéb rozliczenia uregulowane sg umowg zawartg pomiedzy stronami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 26 czerwca 2002r.).

3. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002r z pézniejszymi
Zmianami.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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