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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWIORB- B.02

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
1.1.CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY (GRUNTY)
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1. WARUNKI OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
przygotowaniem i zagospodarowaniem placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1 ,Wymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacji technicznej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYKONAWCA PROJEKTU
CLIMATIC Sp. z 0.0. Reguty ul. Zytnia 6 05-816 Michatowice


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przygotowanie-terenu-pod-budowe-6347/

INWESTYCJA :

Projekt budowlany rozbudowy Wojewdédzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi przy
ul. Wolczanskiej 191/195 o budynek trzypoziomowy (kondygnacyjny) w systemie modutowym.

ADRES INWESTYCJI :

Wojewddzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi przy ul. Woélczanskiej 191/195 90-5311.6dz
Dziatka nr ew. 84/1 , 84/2 .Obreb P-30. Jednostka ewidencyjna £.6dZ — Polesie

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkéw przystgpienia i prowadzenia robot
zwigzanych z robotami jak w pkt 1.1 i obejmujg przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikaciji
~Vymagania ogdélne”.

2.2. Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze powinny spetniaé normy zgodne z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,\Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet stosowany do urzadzenia placu budowy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywac
sprzetu dostosowanego do potrzeb. Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyska¢ akceptacije
Kierownika budowy. Sprzet, ktéry nie spetnia wymogdéw bezpieczenstwa oraz sprzet, ktory nie uzyskat
akceptacji Kierownika budowy, Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ,Wymagania Ogdélne”.

4.2. Transport materialéw do urzadzenia placu budowy

Transport materiatdw do urzgdzenia placu budowy Wykonawca okresli we wiasnym zakresie
przyjmujgc zasade, ze wszystkie materiaty podczas transportu nie mogg ulec zniszczeniu lub utracié¢
parametréw jakosciowych..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie placu budowy i urzagdzen pomocniczych oraz organizacja robét
budowlanych

5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektow budowlanych

Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetniaé wymagania okreslone w uchwale
nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).
Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdinych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Niezaleznie od przyjetych ustalen
koordynacyjnych Kierownik budowy powinien koordynowaé prace zwigzane z biezgcym przebiegiem
robot, przy wspotudziale przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz kierownikow

innych rodzajéw robét. Ogélny harmonogram budowy powinien zawierac terminy rozpoczecia i
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zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robdét ich etapdw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwiat wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony
ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonogramow
szczegodtowych dla poszczegdinych rodzajéw robét.

5.1.2. Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowac sie¢ uktadu pomiarowego dla
kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢ usytuowane w taki sposob, aby
mozna bylo je wykorzystywac przez caty okres budowy, trwate i zabezpieczone przez wykonawce
robot przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod
wplywem warunkéw atmosferycznych, wykonane przez stuzby techniczne inwestora i przekazane
wykonawcy robét; z przejecia punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokét naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy.

Rzedne wysokos$ciowe (repery) nalezy sytuowac na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy
jego przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposéb zapewniajgcy im trwatos¢ oraz
nieuleganie zmianom potozenia przez caty okres budowy.

W przypadkach szczegdlnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do
uzytkowania, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposdb umozliwiajgcy
korzystanie z nich rowniez po ukoniczeniu robét oraz uporzgdkowaniu i zagospodarowaniu terenu.
5.2. Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

e ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobieZenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, a by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos$é powinna wynosic nie mniej niz 1,50 m.

e wykonac¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw drogowych, wyréwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub
zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopéw oraz zbadaé, czy nie sg
zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzgdzenia, w razie stwierdzenia
istnienia urzgdzen, o ktérych mowa w p. 3), nalezy usung¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzoér

nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba,
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e W razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposdb umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robot. Zatozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne , stosownie do
zachodzacych okolicznosci i potrzeby (co moze wystagpic¢ rowniez w trakcie wykonywania
robaét),

e o0suszyC w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnié korzystanie z wody do
robot budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

e  zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy, wznies¢ stosownie do potrzeby
tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzgdzenh oraz przygotowac¢ miejsce
do sktadowania materiatoéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,
na budowie,

e przygotowacé sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta, usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty,
urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejgca sie¢ drog statych, w razie potrzeby nalezy jg
uzupetni¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny byc¢
wykonane przed rozpoczeciem roboét. Przy planowaniu i realizacji sieci drég tymczasowych na placu
budowy nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi zasadami:

wyznaczy¢ gtowng trase transportowa, ktéra - w zaleznosci od usytuowania obiektéw bedzie trasg
przelotowg lub o obwodzie zamknietym,

nalezy unika¢ krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejgcej sieci drég statych) z
tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na placu budowy.

5.2.2.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego.

Nalezy wykona¢ zgodnie z planem organizacji placu budowy. Wszystkie przejscia i miejsca
niebezpieczne nalezy oznakowac¢. Tymczasowe drogi powinny umozliwi¢ bezpieczny transport
materiatdéw oraz komunikacje piesza.

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy

5.3.1.Wymagania ogdlne

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu,
z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepisow ppoz. W zaleznosci od przeznaczenia budynku

jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na
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danej budowie. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozéw. Budynki tymczasowe
powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz spetniaé okreslone wymagania uzytkowe.
Budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byly juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte
na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploataciji:
5.3.2 Magazyny
Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nieogrzewany zamykany w bezpieczny sposob,
uniemozliwiajagcy dostep do magazynu osobom do tego nieupowaznionym.
Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajgcych z technologii organizaciji
robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, utrzymywanie w petne;j
sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym
projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizaciji ruchu.
7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ,Wymaganiami Ogo6inymi”
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Kierownik budowy na podstawie projektu zagospodarowania placu budowy
jak réwniez projektu organizacji ruchu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w pkt. 9 ,Warunki Ogéine”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn.
Zmianami)
e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegodtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach D. U. Nr 220 poz. 2181 wraz z

zatgcznikami.
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