



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 26 października 2018 roku

IMŁ/BZ/24-1/BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy : „Modernizacji bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni wraz z dobudową szybu windowego i łącznika” Lokalizacja : Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35

Znak sprawy: 24/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonawcę, który jako doświadczenie wykaże się *należyтым* wykonaniem oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: **trzy roboty budowlane polegające na budowie (odbudowie, rozbudowie, nadbudowie) przebudowie lub remoncie wykonanych w obiekcie ochrony zdrowia, na łączną kwotę min. 10 mln zł brutto.**

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza wykonawcę, który jako doświadczenie wykaże *należyte* wykonanie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: *trzy roboty budowlane polegające na budowie (odbudowie, rozbudowie, nadbudowie) przebudowie lub remoncie wykonanych w obiekcie ochrony zdrowia, na łączną kwotę min. 10 mln zł brutto.*

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 18 120 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp z. o.o. dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmianie ulegają zapisy SIWZ dotyczące :

Pkt. IX. 1. b SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

(...)

b) Zdolności technicznej lub zawodowej

(...)

oraz Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

trzy roboty budowlane polegające na budowie (odbudowie, rozbudowie, nadbudowie) przebudowie lub remoncie wykonanych w obiekcie ochrony zdrowia, na łączną kwotę min. 10 mln zł brutto.

(...)

Zmianie ulegną zapisy SIWZ dotyczące :

Pkt. XII. 2.2 SIWZ który otrzymuje brzmienie :

(...)

2.2. wykazu 3 robót budowlanych polegających na budowie (odbudowie, rozbudowie, nadbudowie) przebudowie lub remoncie wykonanych w obiekcie ochrony zdrowia, na łączną kwotę min. 10 mln. zł brutto, z czego co najmniej 1 robota polegająca na budowie szybu windowego wykonanego w technologii żelbetowej oraz wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej ze strefy czystości powietrza klasy co najmniej „D” wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ).

(...)

Pytanie nr 2

W związku z ukazaniem się dopiero w dniu 24.10.2018 r. prawidłowo otwierających się załączników stanowiących integralną część SIWZ, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert z dn. 06.11.2016r. o co najmniej 14 dni. Zakres prac do wyceny jest bardzo obszerny a czas na rzetelne przygotowanie oferty jest zbyt krótki, tj. 5 dni

roboczych: 25.10; 26.10; 29.10; 30.10; 31.10. Dni od 01.11 do 04.11 to dni wolne od pracy w wielu firmach, dnia 05.11 należy ofertę wysłać. Powyższy termin nie pozwoli nawet na otrzymanie ofert od producentów na specjalistyczne urządzenia. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku Wykonawcy, ponieważ dokumentacja załączona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.10.2018 r. wymaga zweryfikowania. Dodatkowy czas pozwoliłby Wykonawcy na rzetelne przygotowanie wyceny.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13 listopada 2018 roku do godziny 9.00

W związku z powyższym :

Zmianie ulegają zapisy SIWZ dotyczące :

Pkt. XXII SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

9. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz e wszystkimi załącznikami na ponumerowanych kartkach należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem :

Przetarg nieograniczony na „„Modernizacja bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni wraz z dobudową szybu windowego i łącznika” Znak sprawy – 24/ZP/PN/18 Ilość stron _____ Nie otwierać przed dniem 13 listopada 2018 r.

- Pkt. XXIII ust. 2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia **13 listopada 2018r. do godz. 9:00.**

- Pkt. XXIII ust. 4 SIWZ , który otrzymuje brzmienie :

4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Łódź, Al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515, w **dnio 13 listopada 2018 r. o godz. 9:30.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiana ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 października 2018 roku.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferta złożona bez zastosowania się do powyższej modyfikacji podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SIWZ.

Z poważaniem,

Dorota Kowal-Kądzowska


Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji