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Wykonawcy, ktérzy pobrali SIWZ

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Modernizacja
bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni wraz z dobudowa szybu
windowego i tacznika” Lokalizacja: Wojewoédzki Szpital Specjalistyczny im.
Marii Skiodowskiej — Curie w Zgierzu, ul. Parzeczewska 35”

Znak sprawy : 24/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Inwestycje Medyczne
t6dzkiego Spétka z 0.0., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Dotyczy: zapisy SIWZ

Pytanie 1. W zwigzku z zapisami cz. VIl SIWZ prosze o wyjasnienie:

W  przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zaméwienia z udziatem
podwykonawcy (podwykonawcow) nalezy wskaza¢ w tresci oferty, ktéra cze$é (czesci)
zaméwienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z wykazem
zakresu zadan zlecanych podwykonawcy (podwykonawcom) oraz podaniem nazwy (firmy)
takiego podwykonawcy (podwykonawcow).

W przypadku nie zloZenia stosownego o$wiadczenia w w/w zakresie, Zamawiajacy uzna, iz
Wykonawca zamierza wykona¢ zamoéwienie lub jego poszczegélne czesci samodzielnie.
Whioskujemy o zmiane powyzszego zapisu i zrezygnowanie z koniecznosci podawania w
ofercie nazwy (firmy) podwykonawcéw. . Na etapie sktadania oferty wykonawca moze nie
zna¢ nazw planowanych podwykonawcow, kit6rzy beda wykonywaé powierzone zakresy
robot

Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pytanie 2. W czeéci XI1.1.2B PPKT. A Zamawiajacy zapisat, Ze w zakresie wykazania
zdolnosci technicznej lub zawodowej wykonawca musi dysponowad:

A) kierownikiem budowy (1 osoba) z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen oraz uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, ktory legitymuje sig przynaleznoscia do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa — wnioskujemy o doprecyzowanie tego zapisu czy
kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczeri czy uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze. Wymég posiadania uprawniern o dwéch
specjalnosciach przez jedng osobe jest wymaganiem ponadnormatywnym i
nieuzasadnionym, prowadzacym w istotny sposéb do ograniczenia dostepu do niniejszego
zadania, co stanowi naruszenie art. 7 ustawy PZP.
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Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapiséw SIWZ.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany tresci Specyfikaciji Istotnych

Warunkéw Zamoéwienia:

a) pkt. XI.1.2b SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

(..)

A) kierownikiem budowy (1 osoba) z uprawnieniami-budowlanymi-wspecjalneiel
architektonicznej-bezograniczed-oraz-uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, ktéry legitymuje sie przynaleznoscig do
Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa

(..)

b) pkt. XIl. 2.1 (A) SIWZ, ktory otrzymuje brzmienie:

(A) kierownikiem budowy (1 osoba) z uprawnieniamibudewlanymiwspecialnose
architektonicznej-bezograniczeA-araz uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, ktéry legitymuje sie przynaleznoscia do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

c) zatacznik nr 5 do SIWZ, pkt 1, ktoéry otrzymuje brzmienie:

Kwalifikacje zawodowe (rodzaj uprawnier
budowlanych

Lp. Imie i nazwisko Podstawa do dysponowania*
w petnym/ograniczony zakresie, nr
uprawnien budowlanych)
kierownik budowy (1 osoba) z uprawnieniami | dysponuje*
budowl ) alnoici-architaktoni .
bezeograniczed-erazuprawnieniami podstawa dysponowania osoba
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- .
budowlanej bez ograniczen, ktéry legitymuje -umowa o pracg
su=f pr.zyn'aleznosuq fjo Okregowej lzby - umowa zlecenie*
1. Inzynieréw Budownictwa)

- inne (podac jakie)*

Bede dysponowat*

- zobowigzanie innego podmiotu

Pytanie 3. Wnioskujemy o wprowadzenie we wzorze umowy, w par. 3. Ust. 33 zmiany
terminu np. na 3-5 dni, w ktérym Zamawiajgcy ma prawo wnies¢ uwagi do przediozonego

projektu harmonogramu.

Odpowiedz : Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapiséw SIWZ.




a) § 3. ust 33, wzér umowy otrzymuje brzmienie :

(...
§3

(...)

33. W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca sporzadzi szczegétowy Harmonogram Realizacji
Robét oraz szczegéfowy kosztorys wraz z tabely elementéw scalonych i przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Harmonogram Realizacji Rob6t musi okreslaé wartos¢ wykonanych robét przez Wykonawce
dla poszczegdlnych zakreséw w uktadzie kwartainym robét budowlanych. Przed rozpoczeciem realizacji robét
Zamawiajacy ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie terminu realizacji poszczegblnych robét,
jesli przemawia za tym jego wazny interes i nie sprzeciwiajg sie temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki
budowlanej. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu, jak réwniez
wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przedtozy¢ Zamawiajagcemu
poprawiony Harmonogram w terminie 7 dni roboczych od przekazania uwag. Ostatecznie zaakceptowany
przez Zamawiajgcego Harmonogram Realizacji Robét stanowi Zatgeznik nr 2 do Umowy i stanowia podstawe do
finansowego i terminowego rozliczania realizacji Umowy.

(-0)

Pytanie 4. Wnioskujemy o zmiang zapis6w projektu umowy w par. 6 ust. 4, 8i 11 i
skrocenie czasu jaki przewidziat zamawiajacy na zaakceptowanie przediozonego projektu
umowy z 14 dni do 5-7 dni

Odpowiedz: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Pytanie 5. Wnioskujemy o usunigcie w par. 7 ust. 3 projektu umowy cyt.;” Strony niniejszej
umowy nie moga zmieni¢ wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia
okreslonego w ust.1, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaréw lub kosztéw prac.” Zapis ten jest probg przerzucenia na wykonawce
odpowiedzialno$ci za okolicznosci, ktére moga wystgpié i spowodowaé koniecznosé
wykonania robot dodatkowych, a za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci i w Zaden sposéb nie
byt w stanie przewidzie¢.

Odpowiedz : Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane postanowienia §7 pkt. 3
projektu umowy w wersji zaproponowanej przez Wykonawce. Zamawiajacy wyjasnia,
iz wynagrodzenie umowne ma charakter ryczattowy i Wykonawca powinien
odpowiednio dokona¢ kalkulacji ryzyka.

Pytanie 6. W par. 11 projektu umowy wnioskujemy o zamiane stowa ,op6znienie” na
»zwtoke” | wprowadzenie zapisu méwiacego o ograniczeniu mozliwo$ci naliczenia tacznej
wysokosci kar do wysokosci nie przekraczajacej 40% wynagrodzenia. Stosownie do wyroku
Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 15 lipca 2010 r.: ,Niedopuszczalne jest naktadanie na
wykonawce umowy w sprawie zamowienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie usfugi powstate wskutek okolicznosci, za ktére nie ponosi on
odpowiedzialnosci” (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r. KIO/UZP 1387/10).



Kara umowna za opéznienie oznacza, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do jej zaptaty
nawet, jesli nie ponosi odpowiedzialnosci za opoznienie, co w $wietle przytoczonego wyzej
wyroku jest niedopuszczalne.

Odpowiedz : Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, Ze wycinka drzew i krzewdw jest poza
zakresem postepowania.

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z zapisami Projektu
Zagospodarowania Terenu wycinka drzew i krzewéw realizowana jest w
oddzielnym postgpowaniu administracyjnym

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, Ze projekt instalacji SAP uwzglednia integracje z
istniejgcym systemem.

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia iz, w ramach obszaru objetego opracowaniem,
zaprojektowano nowg centrale sygnalizacji pozaru, umieszczona w pomieszczeniu
technicznym na poziomie piwnicy.

Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, ze jest mozliwo$¢ przytaczenia budynku z instalacjami
co i ct do istniejgcego wezla i kotlowni gazowej.

Odpowiedz : Zamawiajacy potwierdza, iz jest mozliwo$¢ przylaczenia budynku z
instalacjami CO i CT do istniejacego wezta i kottowni gazowej.

Pytanie 10. Prosimy o potwierdzenie, Zze w przypadku braku odpowiedniej mocy wezta i
kottowni gazowej Zamawiajacy zapewni odpowiednie moce we wiasnym zakresie.

Odpowiedz : Zamawiajacy potwierdza, iz w przypadku braku odpowiedniej mocy wezla
i kottowni gazowej zapewni odpowiednie moce we wtasnym zakresie.

Pytanie 11 Prosimy o potwierdzenie, ze stacja transformatorowa posiada odpowiednig moc
pod zasilanie projektowanego obiektu.

Odpowiedz : Zamawiajacy potwierdza, iz stacja transformatorowa posiada
odpowiednia moc pod zasilanie projektowanego obiektu.

Pytanie 12. W opisie projektu zastrzega sig by wywiewki kanalizacji na dachu Znajdowaty sie
minimum 6m od czerpni wentylacji, natomiast na rysunku odlegto$¢ ta wynosi 4,9m. Prosimy
o odniesienie sig do niezgodnosci.

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia iz, niezgodnoéé¢ nalezy skorygowaé w trakcie
realizacji robét oddalajac (po dachu) wywiewke kanalizacyjna.

Pytanie 13. Prosimy o wskazanie miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy.
Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia iz, wskazanie miejsca na zorganizowanie zaplecza

budowy zostanie okre$lone po wczes$niejszym uzgodnieniu Wykonawcy z
pracownikami technicznymi Szpitala.



Pytanie 14. Prosimy o potwierdzenie, Ze pomimo prac na czynnym obiekcie bedzie mozliwe
skuteczne oddzielenie sig od czeéci szpitala w ktérej nie beda prowadzone roboty
budowlane, tak aby osoby postronne nie mogly wejs¢ na teren prowadzonych robét.

Odpowiedz : Zamawiajacy potwierdza iz, mozliwe bedzie skuteczne oddzielenie czesci
terenu budowy, w spos6b taki aby prace oraz roboty mogty by¢ w pelni realizowane.

Pytanie 15. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie paneli ze stali nierdzewnej lub
wykiadzin $ciennych PCV zamiennie za oktadzing Altro White Rock?

Odpowiedz : Zgodnie z zapisami SIWZ oraz Projektem Technicznym — Wykladzina PCV
Pytanie 16. Czy jest wydana decyzja na wycinke drzew i krzewow?

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z zapisami Projektu Zagospodarowania
Terenu wycinka drzew i krzew6w realizowana jest w oddzielnym postepowaniu

administracyjnym.

Pytanie 17. Prosze o odpowiedz na pytanie zgodnie z uwaga w projekcie tyczacy sie
CO+CT cytuje:

UWAGA - Przed przystapieniem do prac nalezy uzyskaé zapewnienie od
Zamawiajacego o mozliwosci przytaczenia budynku do istniejacego wezla i kotlowni

azowe, starczajacej mocy zrédla ciepta i wielko$ci urzadzen zabezpieczajacvch).

Czy Zamawiajacy ma taka moc Zrodta ciepta i wielko$é urzadzen zabezpieczajacych ?

Odpowiedz : Zamawiajacy potwierdza, iz dysponuje odpowiednia moca dla potrzeb
CO+C.T.

Pytanie 18. Czy Zamawiajacy wrazi zgode na wykonanie instalacji skroplin z rur PP
zgrzewanych np. Aspol lub Sigma-L ?.

Odpowiedz : Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie instalacji skroplin z rur PP
zgrzewanych np. Aspol badz Sigma — L.

Pytanie 19. Czy Zamawiajacy wrazi zgode na wykonanie instalacji wewnetrznej deszczowej
z rur HD-PE na rury niskoszumowe PCV taczonych na uszczelke?.

Odpowiedz : Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie instalacji wewnetrznej
deszczowej z rur HD-PE na rury niskoszumowe PCV laczonych na uszczelke.

Pytanie 20. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zamiang kanatéw wentylacyjnych z
prostokatnych na okragte o tym samym przekroju?

Odpowiedz : Zamawiajacy wyraza zgodg pod warunkiem skoordynowania nowych
kanatéw z pozostatymi instalacjami oraz konstrukcja sufitow podwieszanych.

Pytanie 21. Wykonawcza ma sig podtaczy¢ do istniejacej tlenowni — prosze
potwierdzenie ,ze istniejgce zrodto tlenu, do ktdrego nalezy sie podtaczyé jest 100%
sprawne i jest mozliwo$¢ podtgczenia sie do niego.



Odpowiedz : Zamawiajacy potwierdza, ze istniejace zrédio tlenu, do ktérego
nalezy sig¢ podiaczy¢ jest sprawne i jest mozliwosé podiaczenia sie do niego.

Pytanie 22. Instalacja prézni medycznej zostanie zasilona z istniejacego agregatu
prozni medycznej — prosze o potwierdzenie, ze istniejace agregat prézni medycznej,
do ktorego nalezy sig podtaczy¢ jest 100% sprawne i jest mozliwosé podtaczenia sie
do niego.

Odpowiedz : Zamawiajacy potwierdza, Ze istniejace agregat prézni medycznej,
do ktérego nalezy sie podlaczyé jest 100% sprawne i jest mozliwoéé
podtaczenia sie do niego.

Pytanie 23. Instalacja prozni medycznej zostanie zasilona z istniejacego agregatu
prozni zlokalizowanego w budynku ,F” — ktéry to budynek F- brak oznaczenia na
projektach ( rysunkach).

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia iz, budynek ,,F” znajduje sie w projekcie na
rysunku technicznym o nr. 00218882BOP .

Pytanie 24. Zrédlem zasilania instalaciji sprezonego powietrza medycznego 5 i 8 bar
w projektowanym budynku jest istniejaca sprezarkownia zlokalizowana w sasiednim
budynku- prosze o potwierdzenie, Ze istniejace sprezarkownia, do ktérej nalezy sie
podtaczyc jest 100% sprawna i jest mozliwo$¢ podigczenia sig do niego

Odpowiedz : Zamawiajacy potwierdza, iz istniejaca sprezarkownia, do ktorej
nalezy sig¢ podiaczy¢ jest 100% sprawna i jest mozliwoéé podiaczenia sie do
niego.

Pytanie 25. W projekcje ,, gazow medycznych” brak informacji o robotach ziemnych i
zewnetrznych, czyli rozumiem ze wszelkie roboty zewnetrzne sg po za zakresem
przetargu.

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia, iz roboty ziemne dotyczace instalacji
gazéw medycznych nalezy wykonaé oraz ujaé w wycenie.

Pytanie 26. Prosze o okreslenie ilosci kanalow i ksztaltek armatury ( czerpnie ,
anemostaty, zawory itp.) na wentylaciji nawiewnej N2, N3,
Nk1,NK2,NK3,NK4,NK5,NK6,NK7,NK9, NS1, NS2, Ncat1, Ntech.

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia, iz ilosci kanaléw i ksztaltek armatury
kanatéw okreslone zostaly w przedmiarach.

Pytanie 27. Prosze o okreslenie ilosci kanatdw i ksztattek armatury ( czerpnie ,
anemostaty, zawory , klap przeciwpozZarowych itp.) na wentylacji wywiewnej w2,



wk1,wk2,wk3, wk4, wk5, wk6,wk7, WK8, WMD2,3,4,5, WMD1, WB2, WB3, WC1,
WC3,WC4,WSc1, WSc2, Wst1,2,Wcat1,Wtech,wagaz, Wokap, WSP

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia, iz ilosci kanaléw i ksztaitek armatury
okreslone zostaly w przedmiarach.

Pytanie 28. Zdemontowana wentylacje nalezy wywie$é poza teren budowy, czyli
dokfadnie gdzie?

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia, iz zdemontowane kanaly nalezy wywiezé
na ztomowisko i po dokonaniu ztomowania przedlozyé protokét dotyczacy
utylizaciji.

Pytanie 29. Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze koszty (lub ewentualne
zyski) wywiezienia i skladowania na odpowiednim sktadowisku zdemontowanych
elementéw/ztomu/gruzu, etc. ponosi Wykonawca.

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia, iz koszty (lub ewentualne zyski)
wywiezienia i skiadowania na odpowiednim skiadowisku zdemontowanych
elementéw/ztomu/gruzu, ponosi Generalny Wykonawca Robét.

Pytanie 30. Prosze o potwierdzenie, iz Zamawiajacy zapewni front robét — tzn.
oprézni pomieszczenia po bylej kuchni i stotbwce szpitalnej z istniejacego
wyposazenia.

Odpowiedz : Zamawiajacy potwierdza, iz zapewni front rob6t — tzn. oprézni
pomieszczenia po bylej kuchni i stoldwce szpitalnej z istniejacego
wyposazenia.

Pytanie 31. Czy ktéras z instalacji (np. KD, CCTV, DSO, SSP itp.) bedzie
Zintegrowana z istniejgcym systemem? Prosze o podanie opisu wraz z parametrami
technicznymi istniejacego systemu.

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia, iz Zadna z wiw instalacji nie bedzie
zintegrowana z istniejacym systemem.

Pytanie 32. Jaki jest zakres (prosze o podanie ilosci) demontazu i utylizacji instalacji
os$wietlenia? Czy caly zakres demontazu zawarty jest na rysunku
188_ZBO_PW_E_EE_0_T02_PZT ?

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia, iz caly zakres demontazu zostal ujety
w przedmiarach.

Pytanie 33. Jaki jest zakres (prosze o podanie ilosci) demontazu i ponownego
montazu instalacji LAN?



Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia, iz zakres demontazu i ponownego
montazu instalacji LAN jest zgodny z przedmiarem instalacji elektryczne;j.

Pytanie 34. Do dokumentacji zataczono przedmiary w formatach PDF o nazwach:
przedmiar- budowlany oraz przedmiar elektryczny — do niniejszych przedmiaréw brak
jest zataczonej dokumentacji projektowej. Prosimy Zamawiajgcego o zafgczenie
wspomnianej dokumentacji projektowej lub potwierdzenie, ze zakres ujety w/w
przedmiarach nie wchodzi w zakres zamoéwienia.

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia, iz dokonujac wyceny w oparciu o Projekt
Techniczny i Przedmiary, Przedmiary Budowlane oraz Elektryczne opracowane
przez P. S. Janiszewskiego i K. Kazimierczaka nalezy ujaé je do wyceny —
dotycza one korytarzy ruchu poziomego - dojécie do bloku.

Pytanie 35. W czwartek ( 25.10.2018) bylismy na wizji lokalnej , mimo uméwionego
spotkania nie zostaliSmy wpuszczeni do pomieszczen technicznych na poziomie
ponizej zera oraz na dach. Co uniemozliwito prawidiowe zweryfikowanie stanu
istniejacego. Prosze o umieszczenie dokumentacji fotograficzne; wyzej
wymienionych pomieszczen w celu weryfikacji stanu istniejgcego.

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia iz mapa sytuacyjna jest okresleniem
budynkéw przeznaczonych do wykonywania inwestycji, przekroj pionowy
Projektu Technicznego ukazuje pomieszczenie ponizej poziomu ,,0” pod salg
wybudzen.

Pytanie 36. Czy polisa ubezpieczeniowa na 10 min. zt musi byé wazna na dzien
sktadania oferty? Czy na dzien, na ktoéry wezwany jest oferent do uzupelnienia
dokumentow?

Odpowiedz : Zamawiajacy wyjasnia, iz rozpatruje aktualno$é dokumentéw
zlozonych w postepowaniu w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dn. 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zadaé
Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego oraz opinia wydana przez Urzad Zaméwieri Publicznych
= https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-
odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-
2/dokumenty-na-potwierdzenie-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-
oraz-braku-podstaw-do-wykluczenia2.-aktualnosc-dokumentow-w-swietle-
nowelizacji-ustawy-pzp

Dotyczy : zmiany zapiséw SIWZ

Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 21 listopada 2018 roku
do godziny 9.00.



Z zwigzku z powyzszym:

Zmianie ulegajq zapisy SIWZ dotyczace :

Pkt. XXII SIWZ, ktory otrzymuje nastepujace brzmienie:

9. Oferte w jednym egzemplarzu wraz z wszystkimi zatacznikami na

ponumerowanych kartkach nalezy umiesci¢ w kopercie, ktéra edzie zaadresowana
do Zamawiajgcego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony na ,,,Modernizacja bloku operacyjnego, centrainej sterylizatorni
wraz z dobudowa szybu windowego i tacznika”

Znak sprawy — 24/ZP/PN/18
lloéé stron

Nie otwieraé przed dniem 21 listopada 2018 r.

- Ppkt. XXII ust. 2 SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

2. Ostateczny termin sktadania ofert uptywa do dnia 21 listopada 2018 r. do godz.
9:00

-Pkt. XXIll ust. 4 SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

4. Komisyjne otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego -
todz, Al J. Pitsudskiego lok. 515 w dniu 21 listopada 2018 r. do godz. 9:30

Pozostate zapisy SIWZ pozostaja bez zmian. Zmiana ogtoszenia zostata opublikowana
w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu 07 listopada 2018 roku.

Wykonawcy sa zobowiazani uwzgledni¢ powyisze zmiany podczas sporzadzania
ofert, w tym takze podczas wypelniania zalacznikéw i drukéw. Oferta zlozona

bez zastosowania si¢ do powyzszej modyfikacji podlega odrzuceniu, jako niezgodna
z SIWZ.

Z powazaniem,



