294148 @)

Program funkcjonalno-uzytkowy
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WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.11.12.90-7 Roboty przygotowawcze do éwiadczenia ustug

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowana terenu

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.26.10.00-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukgji dachowych oraz podobne roboty
45.26.21.00-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.43.00-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45.31.57.00-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45.32.10.00-3 Izolacja cieplna

45.33.00.00-9 Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.33.10.00-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.11.00-7 Instalacje centrainego ogrzewania

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.41.10.00-4 Tynkowanie

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.44.00.00-0 Roboty malarskie i szklarskie

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe i pozostate

51.11.21.00-0 Ustugi instalowania sprzetu do sterowania i przesyiu energii
elektrycznej

71.22.10.00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71.24.80.00-8 Nadz6r nad projektem i dokumentacijg

71.25.10.00-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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Wykaz skrétéw i objasnien pojeé uzytych w tekscie

Zamawiajacy — Wojewddzki Szpital Zespolony im. Stanistawa Rybickiego w
Skierniewicach

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez
Zamawiajgcego do kontroli i odbierania dokumentacji oraz rob6t budowlanych, w
zakresie wskazanym umowsa z Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego
W oparciu o ustawg Prawo zaméwien publicznych. Na etapie poczatkowym
Wykonawca zrealizuje prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wykonaniem.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
OSD - Operator Sieci Dystrybucyjne;j.

Uzytkownik — podmioty korzystajgce w sposéb bezposredni z przedmiotu
Zamowienia.

Komisja odbiorowa — zespot odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajacego.



) CZESC OPISOWA
I.OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w Skierniewicach przy ul. Stanistawa Rybickiego 1

2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSG OBIEKTU
| ZAKRES ZAMOWIENIA

Zakres opracowania dotyczy dostosowanie klatki schodowej K1i K4 do
obowigzujgcych przepiséw p.poz. na podstawie posiadanej ekspertyzy pozarowej w
pawilonie A Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w
Skierniewicach. Warunki dostosowania dostosowanie klatki schodowej K1i K4 do
obowigzujgcych przepiséw p.poz. sg okreslone w :

-postanowieniu todzkiego Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w todzi nr : WZ.5595.206.2015 z dnia 18 listopada 2015 r,

-ekspertyzie technicznej opracowanej dla budynku Wojewobdzkiego Szpitala
Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach , ul. Rybickiego 1, listopad
2015r.

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015 r. poz. 1422)

-rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719)

2.1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekty Pawilon A Wojewo6dzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego
w Skierniewicach nie spetniajg wielu obowiazujacych wymagan przepiséw
przeciwpozarowych m.in. w zakresie warunkéw ewakuacyjnych , miedzy innymi brak
wydzielenia pozarowego klatek schodowych, oddymiania klatek schodowych,
dtugosci dojé¢ ewakuacyjnych dla pomieszczen Zlokalizowanych na poziomie 4 dla
ktorych wystepuje jeden kierunek dojécia do klatki schodowej K1 rzeczywista diugosé
dojscia wynosi okoto 69 m , przy dopuszczalnej dtugosci dojscia 10 m . Budynek
posiada 4 zelbetowe klatki schodowe , jedna z tych klatek jest obudowana drzwiami
o odpornosci ogniowej El 30 i zabezpieczona przed zadymieniem ( jest wyposazona
w klape oddymiajacqg ) . Pozostate klatki nie sg obudowane drzwiami o odpornosci
ogniowej El 30 i nie sg zabezpieczone przed zadymieniem ( poza klatkg K 4). Z
poziomu 0 zapewniono 5 wyj$¢ prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku , z
poziomu 1 zapewniono 5 wyj$¢ prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku .
Gtoéwne wejscie do budynku obok portierni prowadzi poprzez drzwi rozsuwane o
szerokosci 218 cm .

Parametry klatek schodowych :

a)klatka K 1

-faczy poziom 0i 5,

~klatka zamknigta drzwiami wahadtowymi na poziomie 1-5 |, skrzydta réwne , drzwi o
szerokosci 123 cm

~klatka zamknieta drzwiami wahadtowymi na poziomie 0 , skrzydia rowne , drzwi o
szerokosci 150 cm



- nie zabezpieczona przed zadymieniem , drzwi oddzielajace kiate schodowa na
poszczegdinych kondygnacjach bez wymaganej odpornosci ogniowej ,

-szerokos¢ biegu 174 cm

-szerokos¢ spocznikéw od 162 do 170 cm , jedynie na poziomie 1 spocznik posiada
szeroko$é 146 cm ,

a)klatka K 2

“gczy poziom 0i 3,

- nie zabezpieczona przed zadymieniem , nie zamknieta drzwiami ,
-szerokos¢ biegu : 121 cm pomiedzy poziomem 0 i 1 ,pomiedzy pozostatymi
poziomami 132 cm

-szerokos¢ spocznikéw od 201 do 314 cm

c)klatka K 3

-aczy poziom 0i 3,

-klatka zamknigta drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci 76 cm poziom 0, 118
cm poziom 1, 110 cm poziom 2 i 100 cm poziom 3,

- drzwi prowadzgce na zewnatrz z poziomu 1 o szerokosci 78 cm , otwierane zgodnie
zZ kierunkiem ewakuac;ji ,

- nie zabezpieczona przed zadymieniem , drzwi oddzielajgce klate schodowa na
poszczegolnych kondygnacjach bez wymaganej odpornosci ogniowe;j ,

-szerokosc¢ biegu 174-180 cm ,

-szerokos¢ spocznikéw 150 cm , jedynie na parterze poziomie 1 spocznik posiada
szerokos¢ 106 cm , a na poziomie 3 spocznik posiada szerokoéé 143 cm .

d)klatka K 4

“aczy poziom 4 z wyjSciem na zewnatrz na poziomie 1 ( w chwili obecnej brak
potaczenia z pozostatymi poziomami ) ,

~klatka zamknigta drzwiami jednoskrzydiowymi o szerokoséci 90 ¢cm o odpornosci
ogniowej EI 30,

- drzwi prowadzgce na zewnatrz z poziomu 1 o szerokosci 140 cm , otwierane
zgodnie z kierunkiem ewakuaciji ,

- zabezpieczona przed zadymieniem , klapa oddymiajaca o powierzchni czynnej
oddymiania 5 % rzutu klatki schodowe;j ,

-szerokos¢ biegu 140 cm

-szerokos¢ spocznikéw 150 cm .

Ze wzgledu na brak wydzielenie i zabezpieczenie przed zadymieniem klatek
schodowych oraz w przypadku jednego kierunku dojscia | dtugos¢ dojscia jest
wielokrotnie przekroczona , przekroczenia diugo$ci dojscia dotyczg takze czesci
pomieszczer ziokalizowanych na poziomie 4 Wykonanie zaleceni wynikajgcych z
postanowienia £6dzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w todzi nr: WZ.5595.206.2015 z dnia 18 listopada 2015 r dotyczacych klatki K1 i K4
pozwoli na zapewnienie dwoch kierunkéw ewakuacji .

Czes¢ drzwi otwierajacych sie na zewnatrz pomieszczen zaweza poziome drogi
ewakuacyjne do szerokosci ponizej minimalnej wymaganej . Brak mozliwosci
ewakuacji na kazdej kondygnacji do innej strefy poZzarowej . Wystepujace drzwi
dwuskrzydiowe na poszczegoinych poziomach posiadajg skrzydta rowne , szeroko$é
skrzydet ponizej 90 cm . Drzwi dzielgce korytarze na odcinki krétsze niz 50 m nie
posiadajg parametru dymoszczelnosci .



Ze wzgledu na parametry obiektu oraz kwalifikacje budynku wystepuje obowigzek
wynikajgcy z uregulowan prawnych wyposazania obiektu w system sygnalizaciji
pozarowej i d2wigkowy system ostrzegawczy ( ilosé t6zek powyzej 200 ). W chwili
obecne;j :

- system sygnalizacji pozarowej obejmujgca cze$é powierzchni obiektu obejmuje
powierzchnie poziomu 0i 1,

-dzwigkowy system ostrzegawczy obejmujgca czesé powierzchni obiektu obejmuje
powierzchnie poziomu 0i 1,

Klatki schodowe ( poza klatkg K 4) nie sg wydzielone drzwiami o odpornosci
ogniowej El 30 i nie sg zabezpieczone przed zadymieniem . Instalacje hydrantow
wewnetrznych DN 52 z wezem plaskosktadanym na poziomach od 0-4 .

Zasigg istniejgcych hydrantéw na poziomie 4 nie pokrywa catej powierzchni, cze$é
hydrant6w zlokalizowanych w obrebi klatek schodowych K1 i K4 . Budowa dZwigu
tézkowego nie wplywa na zmiane warunkéw ewakuacyjnych , dzwig t6zkowy nie
moze by¢ wykorzystywany do ewakuacji .

3.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1TUWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami
prawa polskiego oraz okre$long w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
Przystepujac do realizacji zadania nalezy wykonaé i uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego na projekty w formie zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z
pézn. zm.), z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072)
a nastegpnie zrealizowaé prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Warunki wykonania prac projektowych

1. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié¢ w
rozwigzaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiajgcego, o ile nie sg
one sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
programem funkcjonalno-uzytkowym.

2. Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie
budowlanym musza spetniaé aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodne z
ustawa Prawo Budowlane.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych,
opinii, uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla zlozenia kompletnego wniosku
o wydanie decyzji zezwalajgcych na prowadzenie robét budowlanych. W celu
wykonania tego zobowigzania Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie
niezbednych dla prawidtowego wykonania zobowigzania.



4. Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym
kompletno$ci wnioskéw udzielania wtagciwym organom informacji i wyjasnien
niezbednych dla pozyskania opinii, uzgodnier oraz decyzji
administracyjnych. W przypadku koniecznosci dokonania uzupetnien badz
zmian w Dokumentacji projektowej na zadanie organu administracyjnego
wydajgcego wiasciwg decyzje administracyjng, Wykonawca niezwiocznie
wniesie odpowiednie poprawki.

5. Niezwiocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli
wymagane) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

6. Wykonawca opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. W wers;ji
elektronicznej (w formacie pdf)

Warunki odbioru prac projektowych

1. Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez
Zamawiajacego,

2. Wykonawca przekazuje do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentaciji
projektowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez
strony nosniku elektronicznym. Przekazanie dokumentagji nastapi na
podstawie protokotu przekazania zawierajgcego wykaz przekazywanych
opracowan.

3. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego i przekazanie uwag nastgpi w terminie 21
dni (dodatkowo uwagi beda przekazywane na biezaco w trakcie
prowadzonych narad koordynacyjnych).

4. Naniesienie uwag przez Wykonawce w terminie 4 dni.

5. Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 21 dni.

6. Zamawiajacy akceptuje przekazang Dokumentacjg projektowa na danym
etapie lub zgtasza do niej uwagi w sposob okreslony odpowiednio dla danego
rodzaju dokumentacji.

7. Odbidr zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na kazdym etapie zostanie
potwierdzony Protokotem Odbioru Dokumentagji danego etapu podpisanym
przez obie Strony.

8. Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacii projektowej
Wykonawca przekaze jg do Organéw Administracji Paristwowej w celu
uzyskania niezbednych decyzji
i pozwolen. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu:

« wszystkie uzyskane oryginaty decyzji i pozwolen,
« projekt budowlany wielobranzowy w 4 €gz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w
wersji elektronicznej (w formacie pdf).

Warunki wykonania robét budowlanych i dokumentacji powykonawczej




1. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty dokonat wizji
lokalnej na terenie budowy oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg byé
niezbedne do przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania Przedmiotu
Zamowienia, w szczegélnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i
poprawnosci dokumentaciji przetargowej, a takze zapoznania sie z istniejgcyg
dokumentacjg techniczng. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji
lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca. Zamawiajgcy umozliwi
potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji, w uzgodnionym
terminie.

2. Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
pracy, pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami.

3. Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego i
Uzytkownikéw, do dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem
zgloszen i odbioréw.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt dostarczy materiaty,
maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania robét , oraz wykona
wszystkie towarzyszace roboty i czynnoéci niezbedne do wykonania
Zamoéwienia.

5. UZyte materiaty musza odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.
zm.)

6. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéow
oraz przepisy zwigzane i obowiazujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow,
instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegoblnionych dokumentacii projektowej i specyfikacjach technicznych a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

7. Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakoriczenie.

8. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

9. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z
Dokumentacja projektows i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami
BHP i Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze
zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach.

10. Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacije
powykonawcza.

11. Dokumentacja powykonawcza powinna zostaé opracowana przy zachowaniu
przepisow Prawa Budowlanego. Powinna zawieraé¢ wszelkie dokumenty
materiatowe, techniczne, rysunki, gwarangje, instrukcje, o$wiadczenia i
odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwacji
obiektu i urzadzer zostang okreslone w przekazanej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementéw objetych



projektem” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg
przegladéw serwisowych. Dokumentacije nalezy przygotowag i przekazaé¢
Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektroniczne;j
(w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i
dokumentéw podpisanych przez kierownikéw budowy a takze inspektorow
nadzoru.

12. Wykonawca jest zobowigzany w okresie 7 dni od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego do przeprowadzenia niezbednych szkoler koniecznych
do samodzielnego utrzymania Inwestycji przez Zamawiajacego. Kazde
szkolenie powinno zakorczy¢ sie protokotem uczestnictwa. Protokét
powinien zawierac: imig i nazwisko osoby przeszkolonej, stanowisko, nr
kontaktowy, date i podpis.

13. Zamawiajacy zobowigzuje sie do prowadzenia ksigzki serwisowej kazdego
wbudowanego elementu, w terminach okreslonych przez producenta danego
elementu. Niedotrzymanie terminéw serwisowania bedzie skutkowato utratg
gwaranc;ji.

14. Whiosek lub zgtoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(jezeli wymagane) sktada Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego
petnomocnictwa. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i
skompletowanie dokumentéw wymaganych dla wystapienia z wnioskiem o
wydanie pozwolenia na uzytkowanie inwestycji, ktérych obowigzek
dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
postanowieniami Umowy.

15.Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21
dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu przez witasciwy organ w trybie Art.
58c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zas w przypadku
whniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakonczenie procedury
administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokotu Obioru Usterek, a w
przypadku braku usterek Protokotu QOdbioru Koricowego zostanie podpisany
Protokét Bezusterkowego Odbioru Robét, ktory bedzie stanowit jednoczesnie
protokot odbioru przedmiotu Zamoéwienia.

16. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu Zamowienia jest
Protokét Bezusterkowego Odbioru Robét.

3.2.UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-LOGISTYCZNE

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych Wykonawca
winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz
Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktorych prowadzone bedg prace.

3.3.UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w mys$| Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2016 r poz. 71).
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4.0GOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budynek jest uzytkowany catorocznie. Wykonanie robat nie zmieni funkgji i
przeznaczenia budynku, powierzchni uzytkowej i kubatury. Zaden ze wskaznikow
powierzchniowo—kubaturowych nie ulegnie zmianie. W budynkach znajdujg sie
pomieszczenia specjalistyczne, administracyjne oraz techniczne.

5.ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu a nastepnie rob6t budowlanych w
zakresie dostosowanie klatki schodowej K1i K4 do obowigzujgcych przepiséw p.poz.
na podstawie j w pawilonie A Wojewédzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa
Rybickiego w Skierniewicach na podstawie :

-postanowieniu £6dzkiego Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy
PoZarnej w t.odzi nr : WZ.5595.206.2015 z dnia 18 listopada 2015 r,

-ekspertyzie technicznej opracowanej dla budynku Wojew6dzkiego Szpitala
Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach , ul. Rybickiego 1, listopad
2015 r. w nastepujgcym zakresie:

« Wymiana stolarki okienne;j,

 Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

« Oddymiania klatki schodowej K1 ,

» Wykonania hydrantéw wewnetrznych ,

» Zapewnienia napowietrzania klatki schodowej K4,

 Przesunigcia hydrantéw z przestrzeni klatki K4do przestrzeni oddziatow ,
 Prac ogélnobudowlanych ,

6.UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzigé mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2016 r poz. 71).

I.LOPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
wykonanie rob6t budowlanych na podstawie projektow, dla zakresu ujetego w
punkcie ,5. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA".

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmowad:

« Inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbednym do wykonania
projektu,

» koncepcje rozwigzania projektowego, przedtozong Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia,

» projekt budowlany (jezeli bedzie konieczny) i wykonawczy (wszystkich branz
tacznie z projektem elewadji),

11



projekt budowlany (jezeli bedzie konieczny) i projekt wykonawczy przekazany
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis i rysunki w wersji pdf
oraz w wersji doc. i dwg.),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wraz z forma elektroniczna,

uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organéw, wymaganych
przepisami szczeg6inymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do
uzyskania przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe (jezeli
wymagane),

uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych objetych
zaméwieniem zgodnie z punktem 3.

Zakres prac budowlanych ma obejmowaé:

realizacjg prac budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa,

dokumentacje powykonawcza,

uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien zgodnie z puntem 3,

ustugi serwisowe, wraz z kosztami materiatow eksploatacyjnych
podlegajacych okresowym wymianom, w okresie gwarancyjnym.

7.0PIS WYMAGAN DOTYCZACYCH ZAKRESU PRAC

W ramach dziatan dostosowawczych planuje sie usuniecie nastepujgcych
niezgodnosci

- drzwi dwuskrzydiowe nalezy wymieni¢ na drzwi ktérych jedno skrzydto bedzie
posiadato szeroko$¢ minimum 90 cm |

- drzwi ktorych skrzydta zmniejszajg wymagang szeroko§é poziomych drég
ewakuacyjnych ponizej wymaganej , nalezy wymienié na drzwi wyktadane lub
zostanie zmieniony ich kierunek otwierania ( np. drzwi bedg sie otwieraé do $rodka
pomieszczenia ) ,

-klake K1 nalezy zamknaé¢ drzwiami o odpornosci ogniowej EIS30 i zabezpieczyé
przed zadymieniem poprzez wykonanie klap oddymiajacych lub okien oddymiajgcych
o powierzchni czynnej oddymiania nie mniejszej niz 5% rzutu poziomego klatki
schodowej

- wykona¢ potaczenie wszystkich kondygnacji z klatka K 4

- istniejgce hydranty DN 52 w przestrzeni klatki K1 nalezy wymieni¢ na hydranty DN
25 z wezem potsztywnym ,

- ha poziomie 4 nalezy wykonaé¢ hydrant DN 25 z wezem potsztywnym , w taki
sposob by zapewniony byt zasieg obejmujgcy cata powierzchnie tego poziomu ,
-wszelki przejscia instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej ,

a)Wymiana stolarki okiennej

- W zakresie realizacji podziatu na strefy pozarowe nalez wymieni¢ okna
zlokalizowane 4 m ( w klatce schodowej K1 i w jej sasiedztwie na okna w kiasie
odpornosci ogniowej El 60 pomigdzy strefg pozarowa nr 2 i strefg pozarowg nr 3 na
poziomie : 1,2, 3,4.

b)Wymiana stolarki drzwiowe;j

-w Zzakresie realizacji podziatu na strefy pozarowe nalezy wymieni¢ istniejgce drzwi
pomiedzy strefg pozarowa nr 2 i strefg pozarowa nr 3 na poziomie: 1,2, 3,4 na
drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 60 ,
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-w zakresie realizacji podziatu na strefy pozarowe nalezy wymienié¢ istniejace drzwi
pomiedzy strefg pozarowg nr 2 i strefg pozarowa nr 4 na poziomie strychu na drzwi
w klasie odpornosci ogniowej El 60 ,

-w zakresie realizacji zamknigcia klatki schodowej K1 nalezy wymienié¢ istniejgce
drzwi zamykajace klatke schodowg na poziomie :0, 1, 2, 3, 4 na drzwi w klasie
odporno$ci ogniowej EIS 30,

-w zakresie realizacji podziatu na strefy pozarowe pomiedzy strefa pozarowg nr 2 i
strefg pozarowa nr 3 nalezy wymieni¢ istniejgce drzwi windy na poziomie : 1, 2,34
na drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 60 ,

¢)Oddymianie klatki schodowej K1 i K 4

-w ramach zabezpieczeniem przed zadymieniem klatki schodowej nalezy
zamontowac¢ klape oddymiajaca z automatyka sterujacg , wykrywcza i sygnalizujgca
w klatce K1

— drzwi na parterze klatki K 4 nalezy wyposazyé w sitownik ( automatyczne otwarcie
drzwi w celu napowietrzania klatki w przypadku otwarcia klapy oddymiajace;j ) ,

- montaz w drzwiach klatki schodowej K4 (posiadajgcych odpornosé ogniowa El 30)
samozamykaczy

d) Wykonania hydrantéw wewnetrznych

-istniejgce hydranty DN 52 w przestrzeni klatki K1nalezy wymienié na hydranty DN
25 z wezem potsztywnym na poziomie : 0,1, 2, 3, 4

- Na poziomie 4 nalezy wykonaé hydrant DN 25 z wezem pétsztywnym , w taki
sposob by zapewniony byt zasieg obejmujacy catg powierzchnie tego poziomu ,

- przesunigcie hydrantéw wewnetrznych zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej
K 4 do przestrzeni oddziatéw ,

e) Prace ogdlnobudowlane

- potaczenie klatki schodowej K4 na poziomie : 0,1, 2, 3, 4

-wykonanie szachtu w klatce K1

-modernizacja szachtu w klatce K4

-uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych poprzez strop pomiedzy poziomem 3i 4 i
strychem do wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementy oddzielenia
pozarowego ,

-uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych poprzez strop pomiedzy poziomem 3 i 4 i
strychem do wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementy oddzielenia
pozarowego ,

-uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych poprzez sciany pomiedzy strefg pozarowg nr 2 i
strefg pozarowa nr 3 na poziomie 4

f) Instalacje staboprgdowe

-wykonanie instalacji sygnalizacyjno-alarmowej w obrebie oddziatu objetego
opracowaniem

8.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
rob6t. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotnosci , nie wystawowe oraz wymagajace minimum
obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnoéci.

Wszystkie materiaty i dostawy nalezy dostarczaé tacznie z dokumentami
wymaganymi przez Prawo Budowlane.
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W przypadku materiatéw, ktére zgodnie z wymaganiami majg posiadaé aprobate
techniczng, kazda dostawa takich materiatéw przyjdzie na Plac Budowy wraz z
aprobatg potwierdzajgcg w sposéb jednolity parametry takich materiatéw.

Wyroby przemystowe bedg dostarczane wraz z aprobatami wystawianymi przez
producenta, poparte wynikami préb przeprowadzonych przez producenta. Kopie
wynikow takich badar Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru dopuszcza do uzycia materiaty posiadajace atesty potwierdzajgce
ich catkowitg zgodno$¢ z wymaganiami Kontraktu. Materiaty z takimi waznymi
atestami moga byé w kazdej chwili poddane badaniom. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnoé¢ ich parametréw ze specyfikacjami technicznymi, materiaty takie i
urzadzenia sg odrzucane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnosé materiatéw uzytych do wykonania
robot z wymaganiami dotyczacymi ich ilosci i jakosci.

Inspektor Nadzoru w dowolnym czasie bedzie miat swobodny dostep to tych czesci
wytworni, gdzie przeprowadzana jest produkcja materiatow przeznaczonych do
wykonania Kontraktu.

9.0PIS WYMAGAN FORMALNYCH

9.1.WYKONANIE NIEZBEDNYCH INWENTARYZACJI, UZGODNIEN | OPINII
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI

W celu sporzadzenia dokumentaciji projektowych dia zakresu ujetego w punkcie 5
+ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA” oraz uzyskania niezbednych pozwolen na
wykonanie ww. prac, nalezy wykonaé wszelkie niezbedne i wymagane
inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinie innych organéw, wymaganych przepisami
szczegolnymi i Prawa Budowalnego. Zgodnie z punktem 3.1 ,Uwarunkowania
formalno-prawne”

9.2.SERWIS GWARANCYJNY

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 3 lat od dnia
protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji. Serwis gwarancyjny
obejmuje takze wymiane materiatow eksploatacyjnych w okresie 3 lat od dnia
protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koricowego inwestyciji.

9.3.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w Scistej zgodnosci z aktualnymi
przepisami w zakresie, zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W szczegéinoéci Wykonawca zapewni, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spefniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w
petnej sprawnosci wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i
Podwykonawcow beda odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz
odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez
Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy.
Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegOfach wypadkéw tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bedzie rowniez odpowiedzialny za przechowywanie
informaciji i sporzadzanie raportéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni co najmnie;j:
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« $rodki pierwszej pomocy,

« osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

» odpowiednie $rodki komunikaciji i transportu na okoliczno$é wypadku,
» sprzet monitorujacy,

¢ sprzet ratowniczy,

» sprzet przeciwpozarowy,

» tacznosc ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na
Placu Budowy powinien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci
wyposazenia. Osobiste wyposazenie ochronne pracownikéw Wykonawcy powinno
by¢ dostepne na Placu Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

9.4.JEDNOSTKI MIARY

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w
Wykazach podawane bedg w systemie Sl (zgodnie z 1SO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnoéé za wszelkie niezgodnosci, btedy i
braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one
Zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na
rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9.5.ZAPLECZE BUDOWY

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura,
warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych
estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych
powinny by¢ uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego
pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a
$mieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca uzyska dostep do wody biezacej dla potrzeb budowy w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego i pokryje peine koszty zuzytej wody i usuwania
nieczystosci ptynnych.

9.6.ZASILANIE ELEKTRYCZNE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy wyrazit zgode, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych,
Wykonawca pobierat energie elektryczna. Wykonawca opomiaruje we wtasnym
zakresie pobér energii i rozliczy sie z Zamawiajacym.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédiem pobieranego pradu bedzie prad Zmienny
stuzacy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego,
a takze za powziecie wszelkich $rodkéw bezpieczeristwa wobec pracownikow
korzystajgcych z tego Zrédta pradu.

9.7.KOORDYNACJA PRAC NA BUDOWIE

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. ktére
przeprowadzajg lub bedg przeprowadzaé jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne
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dziatania jednoczes$nie z robotami bedgcymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i
skoordynuje swoje roboty z tymi dziataniami, jesli jest to wymagane.

Wykonawca poda wszelkie niezbedne dane i wielkogci w formie rysunkow roboczych
tak, aby zapewni¢ wtasciwe umiejscowienie montowanych elementéw, wymiary
konstrukcii itp. i inne informacje niezbedne do przeprowadzania Robét wynikajgcych
z innych Kontraktéw zwigzanych.

W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztow
zwigzanych z rekompensatami za ewentualne zaktécenia spowodowane przez
Wykonawce.

9.8.DANE DOTYCZACE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci otrzymanych informaciji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszace sie do robét. Wykonawca przed
ztozeniem swojej oferty przeprowadzi wizje lokalng. W rezultacie Wykonawca
oszacuje swoje stawki i zakres prac w sposéb realny. W szczegolnosci Wykonawca
przeanalizuje warunki dojazdu na teren budowy, wszelkie ewentualne niedogodnosci
| w miare mozliwosci okresli wszystkie przeszkody, ktére moze napotkaé na terenie
budowy ki6re przeszkadza¢ moga w wykonywaniu robét. Uznaje sie, iz Wykonawca
przeanalizowat warunki drogowe w rejonie terenu budowy i oszacowat potrzeby
objazdéw i ich wplyw na wykonanie robét. Zaktada sig, iz wszystkie koszty z tym
zwigzane sa zawarte w ofercie Wykonawcy.

9.9.ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIAMI

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére stuzg zapobieganiu
wszelkich zbednych uszkodzeri budynkéw i ich wyposazenia, terenu, wtasno$ci
prywatnej, drzew i innych elementéw. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do
szybkiego reagowania na skargi wtascicieli bgdz uzytkownikow.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w
prawidiowy sposdb natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajgcego
oraz dotozy wszelkich staran, aby naprawié szkode lub wymieni¢ uszkodzone
urzgdzenie.

9.10.PORZADEK NA PLACU BUDOWY

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wtasciwe utrzymanie Placu Budowy i Robét.
Materialy i urzadzenia muszg byé umieszczone, przechowywane i sktadowane w
odpowiedni sposdb tak, aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robét i
byly jak najmniej ucigzliwe dla lokalnego spofeczenstwa.

Wykonawca ma podjgé wszelkie mozliwe dziatania, aby érodki transportu na placu
budowy nie przenosity blota i innych substancji na powierzchnie drog i chodnikéw, a
jesli zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunaé takie
substancje z powierzchni drég.

9.110CZYSZCZANIE PLACU BUDOWY

Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zataduje,
przetransportuje i sktaduje na wysypisku $mieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze
wszystkie koszty zwigzane z wtasciwg segregacjg, wywozka $mieci oraz ich
utylizacjg. Wykonawca oszacuje réwniez odlegtos$¢ od wysypiska odpadéw
szkodliwych oraz odpadéw budowlanych i $mieci.

9.12.KONCOWE UPORZADKOWANIE TERENU
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Po zakoriczeniu i wykonaniu préb na czeéci robét, Wykonawca usunie wszelkie
odpady z Placu Budowy i okolicy, wiaczajac w to wszelkie tymczasowe konstrukcje,
oznakowanie, narzedzia, rusztowania, materiaty, dostawy i urzadzenia budowlane,
ktére byly uzyte przez Wykonawce lub jego Poddostawcéw do wykonania Robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania Robét i zostawienia porzadku na
Placu Budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrécenie odpowiedniego stanu terenéw
zZielonych, trawnikéw, rabat lub krzewéw uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot.
Jesli Wykonawca nie usunie odpadéw, $mieci i robét tymczasowych Ilub tez nie
zostawi porzgdku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach
wedtug powyzszych wymagan, wéwczas Zamawiajacy moze dokonaé usuniecia
odpadow, $mieci lub Robét tymczasowych, oczyscié powierzchnie drogowe i chodniki
oraz odtworzy¢ trawniki i odja¢ koszty, ktére ponidst w ten sposob z wszelkich
pfatno$ci naleznych Wykonawecy z tytutu niniejszego kontraktu, jednakze
Zamawiajacy nie jest w Zaden sposdb zobowigzany do zaprowadzenia porzadku na
placu budowy.

9.13.WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatoéw oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli.

W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiego$ badania, nalezy stosowac wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pi$mie
do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiér czesciowy,
« odbidr koricowy,

Odbidr czgsciowy powinien byé przeprowadzany dia tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu roboét. Odbior czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego. Po dokonaniu
odbioru czgéciowego nalezy sporzadzié protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodno$é wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektows.

17



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest podpisany
Protokét Koricowego Odbioru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami na kopii
odpowiednich rysunkéw zatwierdzonego projektu oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, potwierdzong przez
Kierownika Budowy/Robét, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Projektanta.

« Ustalenia technologiczne.

« Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru korcowego, komisja, w
porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe (usunigcie usterek) bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot
poprawkowych (usunigcie usterek) wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawca.

CZESC INFORMACYJNA

10.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonanie robét nie zmieni funkgii i przeznaczenia budynku.

11.PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Catos¢ robét powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub
odpowiadajacymi im normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli dia okreslonych robét nie istniejg
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda mialy uznane i bedace w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r.
poz. 778).

2. Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 1629).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentagii projektowej, specyfikacii
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 ) lub rozporzgdzenia
obowigzujgcego w momencie jej sporzadzania.

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 ze zm.)

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290).
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016 r.
poz. 672)

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw ( Dz. U. 2001
r. Nr 100 poz. 1085 z p6zn. zm.)

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016
poz. 191)

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2016 .
poz. 655)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422)

11.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719)

12.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania
paliw oraz urzgdzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. 2014 r.
1546)

13.Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
r., nr 169, poz. 1650 ze zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129) lub rozporzadzenia
obowigzujgcego w momencie jej sporzadzania.

Podstawowe wymagania oraz inne wyZej niewymienione opracowania powigzane z
planowanym zadaniem inwestycyjnym. Normy, wg ktérych nalezy wykonaé zadanie
nalezy wymieni¢ w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robaot
Budowlanych, sporzgdzanych przez Wykonawce.

12.0SWIADCZENIE ZAMAWIAJAC'EGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
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Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Ja, nizej podpisany(a)’
Malgorzata Majer

(imig i nazwisko osoby ubiegajacej si¢ o wydanie pozwolenia na budowe albo osoby uprawnionej do reprezentowania osoby
prawnej ubiegajacej si¢ o pozwolenie na budowe)

legitymujacy(a) sie:

dowodem osobistym nr AWM514187 wydanym przez Prezydent Miasta todzi

.......................................................................................................................................................

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamos¢ i organ wydajacy)

5.06.1959 r Eodzi
(data) (miejscowosé)

zamieszkaty(a) 93-338 L6dZ ul. Rzgowska 321/3
(doktadny adres)

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 tej ustawy

oswiadczam, 2e posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczona w ewidencji
gruntéw i budynkéw jako dziatka(i) nr  96/25.......w obrebie ewidencyjnym 4. w jednostce
ewidencyjnej Skierniewice

.......................................................................................................................................................

na cele budowlane, wynikajace z tytuhu:
1) wilasnosci,
2) WSPOIWIASTIOSCH. ...ttt et

...........................................................................................................................................

(wskazanie wspdiwlascicieli — imie, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgod¢ wszystkich wspolwlascicieli na wykonanie robét budowlanych objetych
wnioskiem 0 pozwolenie na budowe z dnia..............ceereeeeerreseeereeooooooeoooooooooo

3) uzytkowania wieczystego - wlasno$é Wojewodztwa Lédzkiego.
4) trwalego Zarzgdu® ..........c.omeeeimeeeeremieiee e oeeeeeeeeeeeeeeeeeee

...........................................................................................................................................

wynikajace z nastepujgcych dokumentéw potwierdzajacych powyzsze prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane? .........ooo.oovveoeooo
Akt notarialny Nr 3545/2010 z dnia 15.07.2010r.



.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres osoby prawnej)

do zlozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w imieniu osoby prawnej. Pelnomocnictwo przedstawiam w zataczeniu.*

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych, zamieszczonych powyzej.

Skierniewice, dnia 16.10.2018 r.

(miejscowosé, data) (podpis)

! Jezeli o$wiadczenie sklada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisa¢ wszystkie osoby skladajace o$wiadczenie oraz ich dane.
2 Nalezy wskaza¢ wiasciciela nieruchomosci.

3 Nalezy wskaza¢ dokument, z ktérego wynika tytut do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

4 Dotyczy wytacznie os6b posiadajacych petnomocnictwo do reprezentowania 0s6b prawnych.
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