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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST -05.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-05.00.00 - Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych odnosi sie do
wymagan dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdot w
zakresie instalacji elektrycznych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:

PRZEBUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z PROJEKTEM
NOWEGO OSOBOWEGO DZWIGU LOZKOWEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU IM.
STANISLAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH PRZY UL. SOBIESKIEGO 4

na dziatce nr 96/19 obreb 4, Skierniewice

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja: Przedmiotem robét bedacych tematem
niniejszego opracowania sg roboty w zakresie instalacji elektrycznych w ramach przebudowy
zintegrowanego bloku operacyjnego oraz nowego osobowego dzwigu t6zkowego w Wojewddzkim
Szpitalu im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4, w zakresie petnej realizacji
budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Istotnych Warunkdéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze
ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektr. w budynkach
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.3. Zakres stosowania ST

ST nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego.
ST stanowi dokument przetargowy dla potrzeb ofertowania robé6t elektrycznych przebudowy bloku
operacyjnego szpitala w nastepujgcym zakresie:
¢ dostosowanie pol odptywowych w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej nN-0,4 kV
rozdzielnice odbiorcze nN-0,4 kV
wewnetrzne linie zasilajgce
instalacja oswietlenia ogdlnego
instalacja oswietlenia awaryjnego
instalacja gniazd wtykowych
instalacja zasilania stanowisk komputerowych
instalacja zasilania urzgdzen technologii szpitalnej



¢ instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji
¢ instalacja ochrony przepieciowe;
¢ instalacja podigczen wyréwnawczych
¢ instalacja odgromowa
Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamdwienia okreslone zostato w odpowiednich zatgcznikach
obejmujgce przedmiary robot w uktadzie kosztorysowym.

1.4. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszgce
¢ przewdz oraz sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania prac
¢ wykonanie odpowiednich otworéw i bruzd w s$cianach w celu utozenia przewoddéw i tras
kablowych
wywoz na odpowiednie sktadowisko wszelkich odpaddw powstatych w trakcie prac
wykonanie podpdr i konstrukcji montazowych
wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji, telekomunikaciji i
innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
inwentaryzacja powykonawcza

Prace tymczasowe
¢ zabezpieczenie terenu budowy
e zapewnienie dziatan ochronnych zgodnie z zasadami BHP
¢ biezgce utrzymanie terenu budowy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robé6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania og6lne

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na czas prac tak, aby uniemozliwi¢
osobom postronnym dostep do budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku uszkodzenia
wiasnosci publicznej lub prywatnej z winy Wykonawcy ma on obowigzek naprawy uszkodzonego
mienia.

Wykonawca w trakcie rob6t ma obowigzek stosowania sie do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej, oraz
utrzymanie sprawnos$ci sprzetu przeciwpozarowego na terenie budowy.

Na czas robédt zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbedne dla Wykonawcy. Jego miejsce
zostanie ustalone w porozumieniu z Wykonawcag.

1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdinione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenr w dokumentami projektowej, a o ich



wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

¢ Projekt wykonawczy

o Przedmiary robét

¢ Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢ Specyfikacje techniczng

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy powinna
zawiera¢ projekt wykonawczy.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacie:

¢ Projekt organizacji i harmonogram robét

¢ Projekt zaplecza technicznego budowy

¢ Dokumentacje powykonawczg

Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej
oraz w drukowanej w 4 egzemplarzach.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.7."Dokumenty budowy" w rozdziale 6.
"Opis dziatarh zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych" niniejsze;
Specyfikaciji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktoéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.
Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z



ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdinych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym
oraz w interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantéw. Nalezy
informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

¢ zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

¢ zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

¢ zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobdw

budowlanych
¢ zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:
¢ projekt zaplecza technicznego budowy
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:
¢ urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdinych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania oraz warunkdw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig
zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych.
e wykonawca powinien przekazaé plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu
15 dni od rozpoczecia prac.
Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy
¢ instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikdéw na
odpady, usuwanie $mieci i odpadow
e organizacji wewnetrznej i postanowier BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i
innych instalacji
o wytyczenia drdg wewnetrznych i dojazdowych



usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy
0szczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

zapewnienia ochrony zdrowia

zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji biegngcych tranzytem na wyzsze kondygnacije, takie jak,
kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikdéw, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzgdzen na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikow w szpitalu o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych kierownikobw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:
o utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojgcej
¢ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
¢ mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich
kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujgc do prac personel musi byé trzeZzwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wta$ciwg dla rodzaju prac odziez ochronna.
W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg migdzy innymi (nie wytgcznie):

e bariery na obrzezach rusztowan,

¢ znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

e prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukcji,

¢ pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujacych na wysokoéciach,

e porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

¢ wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

¢ kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

e inne
Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdéw procesu budowlanego.
Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca
element sktadowy dokumentacji.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji,
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesdci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy wykonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji



na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, a w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;.
Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ warunki art. 10
,Prawa Budowlanego” i posiada¢ wiasciwosci uzytkowe, umozliwiajgce spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ,PB”
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét elektrycznych sa:

e przewody i kable

o osprzet elektryczny natynkowy i wtynkowy

e oprawy o$wietleniowe

o osprzet do wykonania instalacji odgromowe;j

e rozdzielnice wnetrzowe nN-0,4kV
Projekt budowlano - wykonawczy w czesci elektroenergetycznej okresla przyktadowe typy
zastosowanych materiatdéw, urzgdzen i aparatury. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zmiennych pod
warunkiem, ze zastosowane materialy nie bedg posiadaty parametréw technicznych i uzytkowych
gorszych od materiatdw okre$lonych przez projektanta.
Materiaty uzyte do robdt muszg posiada¢ aprobaty techniczne i atesty producenta.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sg materiaty
zawarte w zestawieniu projektu wykonawczego i przedmiaru kosztorysowego. Materiaty przeznaczone
do wbudowania, pomimo posiadanych atestéw, certyfikatdow oraz Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed zastosowaniem muszg uzyskac¢ akceptacje Inwestora.
Ewentualne proponowane zamienniki muszg byé zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie



postepu robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatow i wyrobdéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatow workowanych uktada sie¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna
by¢ mniejsza niz:

¢ 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

¢ 5m - od statego stanowiska pracy
Sposob sktadowania materiatdw i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace mogg by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
odpowiednich przepisach Iub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca winien przeprowadzi¢
demonstracje pracy na wtasny koszt.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa, ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze byé pozniej
zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktdrych
materialy te bytby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem. Jedynym
wyjatkiem mogg by¢ kable ziemne. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogdéing Wykonania i
Odbioru Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1.0 - Instalacje elektryczne 45310000-3

e pomieszczenia powinny by¢ przygotowane do prowadzenia robét elektrycznych ( po wykonaniu
robét budowlanych i sanitarnych), a fakt ten powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy

¢ kucie bruzd po wykonaniu i wyschnieciu Scian dziatowych

¢ rurki izolacyjne winidurowe zaleca sie uktadac¢ dopiero po utozeniu rur instalacji cieplnych

e uktadanie przewoddéw elektrycznych w pomieszczeniach bezposrednio przed tynkowaniem
$cian, uktadaniem warstw podtogowych, izolacyjnych itd.

e montaz tablic rozdzielczych po robotach tynkarskich



e przewody nalezy wciggac po ustaleniu, ze tynki wyschty w stopniu odpowiednim
e sprawdzenie stanu izolacji i ich tgczenia nalezy sprawdzi¢ po wyschnieciu tynkow
e przytgcze state ew prowizoryczne w budynku do sieci elektroenergetycznej w celu sprawdzenia
instalacji, odbioru jej przez zaktad energetyczny, préby dzwigéw musi by¢ skoordynowane z
innymi robotami budowlanymi
Instalacja wykonana powinna byé w nastepujgcym standardzie:
¢ rozdzielnice w standardzie SAS, PRISMA
o kable w izolacji 1000 V dla przewoddéw sieci TN-S typu YKY lub YKXS dotyczy kabli
nieodpornych na ogien — zgodnie z projektem
e kable w izolacji 1000 V dla przewoddéw sieci TN-S o odpornosci ogniowej E90 uktadanych na
konstrukcjach E90 — zgodnie z projektem
e przewody w izolacji 1000 V w systemie IT typu YKY
o przewody w izolacji 750 V w systemie TN-S typu YDY lub YDYp
o przewody i kable wraz z zamocowaniami zasilajgce i sterujgce urzadzeniami instalacji
przeciwpozarowych powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostaw energii na wymagany czas dziatania
urzadzenia przeciwpozarowego, nie mniej niz 90 minut.
o przewody i kable z zytami oznaczonymi
e osprzet i oprawy o$wietleniowe powinny by¢ odporne na zabrudzenia oraz umozliwia¢ tatwe
umycie
e (gniazda wtykowe 16 A w systemie TN-S, wszystkie gniazda posiada¢ muszg biegun (styk)
ochronny o stopniu ochrony zgodnie z projektem
o wytgczniki roznicowoprgdowe typu A
o os$wietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i kierunkowe przewiduje sie wykona¢ w oparciu o
oprawy ze zrodtami LED z wiasnym zrédtem energii w postaci inwerteréw z autotestem o
czasie podtrzymania 1h
e W obiekcie system potgczen wyréwnawczych zrealizowany w oparciu 0 magistrale uziemiajaca
stanowigcg gtéwny zacisk uziemiajgcy. Magistrale te wykonaé nalezy z przewodu miedzianego
o przekroju 35 mm?, doprowadzi¢ jg nalezy do wszystkich miejsc gdzie zostang zlokalizowane
rozdzielnice i zaciski lokalne potaczen wyréwnawczych
o do lokalnych zaciskéw potgczen wyréwnawczych przytgczy¢ elementy wyspecyfikowane w
dokumentacji projektowej
Instalacja elektryczna i odgromowa winna by¢ sprawdzona i przebadana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a zwtaszcza zgodnie z normg PN-HD 60364-6.

5.1.1.1 - Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45311000-0

Wszystkie stosowane materialy muszg posiadaé atesty dopuszczajgce je do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia i wytgcznie materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami, a zwlaszcza Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan Certyfikacji z dnia 20 maja
1994. Problemy zwigzane ze sktadowaniem, materiatdw do zabudowy, materiatdw po demontazu,
wylgczanie energii elektrycznej, wykorzystanie urzgdzen sanitarnych, komunikacja po obiekcie i inne
muszg by¢ uzgodnione ze stuzbami technicznymi szpitala.

Do przeprowadzenia prac elektrycznych nalezy zastosowaé typowe elektronarzedzia stosowane przy
robotach instalacyjnych oraz mierniki z waznymi $wiadectwami badan. Przy niektdrych pracach
niezbedne sg rusztowania robocze. Zaleca sie uzycie rusztowan kolumnowych przesuwnych
(przetaczanych) lub podnos$nikéw.

Przy transporcie i skladowaniu materiatow i urzadzen, a zwlaszcza rozdzielnic konieczne jest nalezyte



zabezpieczenie przed wstrzgsami oraz uszkodzeniami i mozliwoscig zagubienia ruchomych czesci
urzadzen. W czasie przemieszczania szaf i aparatow wewnatrz obiektu trzeba je zabezpieczy¢ na te
okoliczno$¢.

Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych musi zapewni¢ prawidiowe dziatanie zgodne z
dokumentacjg projektowa oraz warunkami technicznymi. Niezbedne jest zapewnienie ochrony przed
niekorzystnymi nastepstwami dziatania instalacji (porazenia, przepiecia, drgania, hatas, powstanie
pozaru, wybuchu i innych szkdd) oraz zabezpieczenie samej instalacji przed niekorzystnymi wptywami
(wptywy atmosferyczne, ingerencja osob trzecich i inne).

Instalacje elektryczne powinny byé podtynkowe lub wtynkowe.

Osprzet i oprawy oswietleniowe instalowa¢ po wymalowaniu pomieszczen Instalacje elektryczne
powinny byé w catosci instalacjami krytymi lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w
zamknietych przestrzeniach technicznych.

Po zakonczeniu robét nalezy:
e sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robét
e sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia zastosowanych materiatdéw i urzgdzen sprawdzi¢ dziatanie
instalacji
e sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury
¢ wykonac¢ pomiary elektryczne
e przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie Prawo
Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikow oraz osob
postronnych, zabezpieczenie interesdéw 0so6b trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z
odpowiednimi organami administracji panstwowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia, jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia, jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogding opisujaca:

¢ organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych, za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow

robét,

¢ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
b) cze$¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz



wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow
sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, rodzaj a szczegdlnie urzadzen tras
kablowych), prawidtowo$¢ wykonania instalacji i jej elementdéw. Kontrola musi zostaé przeprowadzona
przed zakryciem danej czesci instalacji, a zwtaszcza tynkéw i warstw podpodtogowych w technologii
mokrej oraz oktadzin mocowanych na state metoda suchego montazu. Kontrola musi obejmowacd
prawidtowe rozmieszczenie elementow instalacji, a wiec ich przebieg w pomieszczeniach, wzajemne
potozenie poszczegdlnych elementéw instalacji (bezkolizyjnos¢ oraz odlegtosci) i usytuowanie
wzgledem elementdw konstrukcyjnych obiektu. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby i
pomiary elektryczne, ktére powinny wykaza¢ niezawodno$C i bezpieczenstwo pracy urzadzen i
instalacji. Przed przystgpieniem do prdb instalacje nalezy podda¢ ogledzinom, ktdre nalezy prowadzi¢
juz w trakcie wykonywania poszczegolnych fragmentow instalacji, jako forme odbiorow
miedzyoperacyjnych.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Funkcje Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
e Inspektor uprawniony jest do wykonywania niezaleznych pomiaréw sprawdzajgcych jakosé
wykonania robot
¢ Inspektor moze zaakceptowaé, stworzone na konkretne potrzeby, procedury: préb, badan i
pomiardw, ktore nie sg okreslone przez normy i wytyczne krajowe
¢ Inspektor ma nieograniczony dostep do materiatdw, wyposazenia, oraz sprzetu uzywanego przez
Wykonawce w trakcie robdt
e Inspektor ma za obowigzek przekazywanie Wykonawcy informacji o niedociggnieciach
dotyczacych pracy personelu, sprzetu i metod pomiarowych, a je$li bedg powazne moze
wstrzymacé roboty
¢ Inspektor weryfikuje Program Zapewnienia Jakosci i ocenia zgodnos¢ wykonanych robot, uzytych
materiatdw i urzadzen z wymaganiami SST, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikéw badan, préb, oraz pomiardow
Inspektor Nadzoru powinien w ciggu 5 dni roboczych zaopiniowac karty materiatowe, zmiany odno$nie
technologii wykonania oraz inne dokumenty, ktore przedstawi wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

o Polskg Normag lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacii
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu



Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
¢ daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorédw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
¢ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.9. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.



6.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakKryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.



8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu
e odbiorowi kohcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robét z :
¢ dokumentacjg projektowg
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z Inwestorem
e ustaleniami z Projektantem
¢ wiedzg i sztukg budowlang
¢ Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
o wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.2. Odbior wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej.

Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:




o Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami lub powykonawczg oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

¢ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew.PZJ.

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ.

¢ Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, elektrycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

e Instrukcje eksploatacyjne.

e Inne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2. ,0dbidr wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedg na podstawie ceny ryczattowej. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.



Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,
Warunki ptatnosci okresla Umowa o Wykonanie Robot.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ Dokumentacja projektowa uzgodniona z Inwestorem
¢ Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
e SIWZ
e Umowa z Inwestorem
¢ Obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane
europejskie
Normy

¢ PN-IEC 664-1 1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach nn. Zasady,

wymagania i badania.

PN-EN 61000-3-2: 1997 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy emisji
harmonicznych pradu

PN-IEC 60364-1: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-HD 60364-4-41: 2009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed przepieciami

PN-IEC 60364-4-47: 1999-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo-
srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-51: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego- oprzewodowanie - obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw

PN-HD 60364-5-54: 2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie
odbiorcze

PN-EN 12464-1: 2004 — Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy

PN-EN 1838: 2005 — O$wietlenie awaryjne

PN-IEC 62305-1: 2008 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych



e PN-IEC 62305-2: 2009 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
e PN-IEC 62305-3: 2009 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
e PN-IEC 62305-4: 2009 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Oraz inne normy niewymienione powyze;.

Rozporzadzenia
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi
uzupetnieniami
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r/
¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, i innych obiektéw budowlanych i terenéw



