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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST - 01. 02.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA

KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i
odnos$nie robét budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych" odnosi sie do

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robo6t w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestyciji pt.:

PRZEBUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W WOJEWODZKIM SZPITALU IM.
STANISLAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH WRAZ Z BUDOWA NOWEGO OSOBOWEGO
DZWIGU £t OZKOWEGO

WRAZ Z WYKONANIEM WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, NISKOPRADOWYCH,
SANITARNYCH | GAZOW MEDYCZNYCH

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robdt

Przedmiotem robét bedgcych tematem niniejszego opracowania jest przebudowa bloku operacyjnego

budynku gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanistawa Rybickiego w Skierniewicach wraz z

budowg nowego szybu dzwigowego oraz wszystkich instalacji wewnetrznych w zakresie opracowania, w

zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg

projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury

przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi

i branzowymi oraz znajomos$cig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmuja:

45200000-9
45210000-2
45213000-3

45215000-7

45230000-8

45231000-5

45232000-2
45260000-7

45261000-4
45262000-1
45262100-2
45262300-4
45262400-5

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i obiektow
budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej
i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei - wyrdwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Betonowanie

Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

odbioru robét budowlanych ST-01.02.00 - "Wymagania



45262500-6  Roboty murarskie

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.02.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 01.02.00. nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacjg Ogoélng Warunkow
Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogoélne nadrzedne dla

wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drdg, chodnikow
i placéw.

- budowa tymczasowych obudéw i konstrukcji montazowych, rusztowan

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegélnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych,
oprécz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikaciji Ogoélnej Wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogodine

Wymagania ogolne zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-
00.00.00.

Zalecany park maszynowy:

-koparki, tadowarki, spycharko-tadowarki (maszyny do odspajania gruntéw z mozliwoscig ich przemieszczania
na niewielkie odlegtosci; urobek przez nie odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia oddzielnymi
maszynami)

-zgarniarki (maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania z
mozliwoscig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke)

-koparko-spycharki, spycharki i rowniarki (maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone

miejsce za pomocg lemieszy lub talerzy)



-przenosniki taSmowe,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- prosciarki

- zurawie i dzwigi budowlane

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci fadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu
poziomego)

- walce, wibratory, ubijarki, zageszczarki wibracyjne (maszyny do robot pomocniczych — zageszczanie
gruntu)

- zrywarki, ptugi, talerze, kultywatory, brony, wat kolczatkowy, wat gtadki (maszyny do robdt pomocniczych —
spulchnianie gruntu)

- drabiny, mtoty, miotki, diuta

- Do wykonania robét iniekcyjnych: wiertnica wraz z osprzetem ( glowica iniekcyjna, przewodd iniekcyjny,
dysze), Ultramikser ( wysokoobrotowa mieszarka), Mieszalnik wolnoobrotowy, Wysokocisnieniowa pompa
iniekcyjna (10 - 100 MPa),Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem, Waga typu ,Baroid” lub réwnowaznej

do pomiaru gestosci zaczynu cementowego.

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu

warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

3.2. Wymagania szczegoétowe
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mieé¢ wytrzymatos¢é dostosowang do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewodow uszkodzonych lub

0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkéw. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddéw i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice
dla két pojazdow. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielocieggnowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w ukfadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz

120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac¢ stan pracy dwéch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich fgczne
obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkosé roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne

obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy



obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz tgczenie lin

stalowych na dlugosci jest zabronione

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 15¢cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzen miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw

przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien byé podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika
lub wézka na wysiegniku poziomym. Odlegtos¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego Ilub jego zabezpieczen
tymczasowych badz stosami skladowanych wyrobdw, materiatédw lub elementéw powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie
zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim
temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢
sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwos¢ opuszczenia kabiny w
kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materiatow i wyrobédw miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg
obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub
po jej zakonczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych Ilub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie stupdéw oraz
przecigganie wagonéw kolejowych

5) podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp o$wietleniowych na konstrukcji zurawia

7) podnoszenie fadunkéw przy ukosnym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie fadunku zurawim powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz 1m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku
i roztadunku materiatéw i wyrobéw przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy
jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien byé wiekszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka

masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m

od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwaciji ruchu platformy na



catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme
dzwigu nalezy wykonaé daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaé co najmniej 2m, liczac od
zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie o0sob
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych
dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast fadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed
zmiang pofozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢é poprzedzone sygnatem
umownym, w szczegolnosci dzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.
Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢

zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodéw stuzgcych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢é pompe i zredukowaé cisnienie w przewodach do
cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,

a w czasie rozigczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowaé srodki ochrony indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg

zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych
2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki

kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczenh mogg miec
dostep wylgcznie osoby obstugujgce urzgdzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w
tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowe]j eksploatacji i dozoru
tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowac

niezbedne srodki ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM



PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1. Roboty budowlane w zakresie budynkéw Nr WSZ 45210000-2

5.1.1. Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem Nr WSZ 45213000-3
5.1.2. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej Nr WSZ 45215000-7

Wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-

00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane”

5.2. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, droqg. lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu Nr WSZ 45230000-8

5.2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Nr WSZ 45231000-5

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego pofozenie instalacji i urzgdzeh
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg

roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnié jego staty dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik
budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtosé kierownik budowy ustala
w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca

tych robét nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposdb wykonywania
robét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikaciji,

przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Przed przystgpieniem do uktadania instalacji nalezy sprawdzi¢ czy wykopy pod instalacje posiadajg
odpowiednie przegtebienie, umozliwiajgce zachowanie projektowanych spadkéw instalacji i nie powodujgce
ryzyka uszkodzenia instalacji wskutek nadwieszenia. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ dodatkowe
podpory betonowe lub uzyskaé¢ odpowiednig gtebokosé dna wykopu przez zwiekszenie grubosci warstwy

podsypki.



Podobnie nalezy sprawdzi¢, czy w trakcie rob6t naruszeniu nie ulegta naruszeniu struktura nosna gruntéow, w
sposOb grozacy osiadaniem i uszkodzeniem instalacji. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ odpowiednie
podpory betonowe, albo ustabilizowaé dno wykopu za pomocg chudego betonu lub podsypki cementowo-
piaskowej, gwarantujgc utozenie sieci zgodnie z projektem.

Sprawdzeniu przez osobe uprawniong powinna podlegac rowniez poprawnosc¢ przebiegu wykopow.

5.2.2. Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli Nr WSZ 45232000-2

Roboty pomocnicze

W celu zabezpieczenia budowy przed wodami opadowymi nalezy wykona¢ prosty system odprowadzenh
rowkami trapezowymi o spadku 6-8%.

W razie potrzeby nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej za pomocg igtofiltrow oraz drendw.

5.2.3. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Nr WSZ 45233000-9

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na kiérym wykonywane sg

roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic jego staty dozér.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik
budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegtosé kierownik budowy ustala
w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie
przerywa sie prace i ustala z wkasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania
robét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacii,

przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgca roboty ziemne.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow

poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla o0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow



pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wys.
0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci min. 1,1m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢

zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop
nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu
zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,

umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1m, ale nie wigkszej
niz 2m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak

stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopu

2) wtgczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

3) przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien okreslony w jej
dokumentacji techniczno-ruchowe;j

5) wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
okreslajg to odrebne przepisy

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w

przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu

2) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy

3) sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonaé obudowe wytagcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczes$niej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1m od poziomu
terenu, nalezy wykona¢ wejscie (zejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy wejsciami do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.



Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang

wykopu a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop musi
zostaé przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny byc¢
zatadowane ponizej gérnej krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane

W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu
i stopniowo je usuwaé, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokos$ci nie wigkszej niz 0,5m

2) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3m

Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk podziemnych nie powinna byé eksploatowana dtuzej niz 2 lata,

jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopdw zatrzymuje sie kopanie ok.20cm powyzej zgdanej rzedne;j,
warstwe te nalezy usung¢ recznie bezposrednio przed fundamentowaniem Ilub rozpoczeciem robot
montazowych, w celu uchronienia struktury nosnej gruntu w poziomie posadowienia. Spody wykopow, w
przypadku nieumyslnego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione
betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.

Wykopy powinny by¢é wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikngé
osuwania sie skarp.

Zasypanie wykopow powinno nastgpi¢ zaraz po  wykonaniu fundamentéw lub zakonhczeniu prac
montazowych, aby nie dopusci¢ do ostabienia struktury gruntu dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopdéw. Nie wolno stosowa¢ do
zasypywania gruntdw zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopdw grunt trzeba zageszczal warstwami

grubosci nie przekraczajacej 20cm.

Ziemia z wykopéw powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okresli kierownik

budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy.

Do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntéw o granicy ptynnosci mniejszej niz 65, takich jak np.: piaski,
zwiry, piaski gliniaste i skaty twarde.
Nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajgc. Wysokos¢ nasypu i szerokosc

jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej ze wzgledu na osiadanie.



Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren na ktérym odbywa sie
podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢é przez caty czas procesu ogrodzony

i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Fundamentowanie

Dokumentacja techniczna dla robét przy fundamentowaniu powinna zawierac:

- plan sytuacyjny fundamentéw z nawigzaniem do punktéw statych w terenie i z rzednymi podstaw
fundamentow,

- charakterystyczne przekroje fundamentéw, sposéb zabezpieczenia przeciwwodnego oraz wyniki badan
gruntowych.

- usytuowanie elementéw w terenie ustala uprawniony geodeta.

- osie , repery , poziomy i punkty odniesienia, ktére zostang trwale oznaczone przez geodete. Dodatkowo
geodeta sporzadzi plany kontrolne powykonawcze.

W przypadku, gdy grunt ulegt niszczagcym wplywom zmiennych warunkéw atmosferycznych, wéd gruntowych
lub pracy maszyn budowlanych fundamenty wykonywa¢ po sprawdzeniu stanu podioza w oparciu o

uaktualniong dokumentacje techniczna.

Fundamenty murowane
-Fundamenty murowane wykonywaé na warstwie zaprawy wyréwnawczej, utozonej na podtozu gruntowym.

-Przy uktadaniu muréw fundamentowych przeprowadzi¢ eliminacje stabszych elementéw kamiennych lub

cegly.

Fundamenty betonowe i zelbetowe

-Przed przystgpieniem do prac utozy¢ na podtozu warstwe chudego betonu min. 5cm. Roboty wykonywac
zgodnie z normg PN-B-03264:1999

-Roboty towarzyszgce

-Zasypke wykonywa¢ bezposrednio po wykonaniu fundamentdéw, przynajmniej do poziomu posadzki
pomieszczen przyziemia. Zasypka powinna by¢ uktadana na podtozu odwodnionym.

-Po doprowadzeniu budowli do poziomu terenu, wykonaé petng zasypke z odpowiednimi spadkami

odprowadzajgcymi wody odpadowe od $cian budynkéw.

Fundamentowanie specjalne — wzmacnianie gruntu metoda jet-grouting

- Technologia ,jet grouting”- sposéb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wigzgcego, w
ktérym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o $rednicy od 1,5 do kilku mm w kierunku poziomym (po
obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ciSnieniem mierzonym na kréécu
ttocznym pompy, rzedu 10,0 — 100,0 MPa. Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi
posuwistemu i obrotowi. Predkosé¢ wyciggania zerdzi powinna wynosi¢ od 50 — 100 cm/min, liczba obrotéw od
10-30 na minute.

- Dokumentacja technologiczna robét powinna by¢ opracowana przez specjalistyczne przedsiebiorstwo

wykonujgce iniekcyjne wzmocnienie gruntu. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania



oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami przedstawiciela nadzoru robét ze strony
Zamawiajgcego.

- W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w
przypadku innych nieprzewidzianych okolicznosci (np. natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na
nieprzewidziane przeszkody, itp.)., nalezy powiadomi¢ projektanta oraz przeanalizowac¢ potrzebe
odpowiednich zmian konstrukgji i sposobu wykonania robét.

Wskazane jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych o markach 32,5
R, 42,5R lub 52,5R.

Woda zarobowa zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004

W miare postepu robét nalezy sprawdzac gtebokos¢ wiercenia. Pomiar gtebokosci wiercenia powinien
odbywac sie z doktadnos$cig do 10 cm. Zaczyn cementowy nalezy podawac pod cisnieniem ok. 300 atm.,
centralng rurg rdzeniowg zerdzi iniekcyjnej, zakonczong systemem dysz iniekcyjnych. Podczas formowania
kolumn iniekcyjnych nalezy pobra¢ prébki wyptywajgcej z otworu mieszaniny gruntocementowej. Probki
przechowywane w warunkach zblizonych do naturalnych, po 28 dniach twardnienia nalezy poddac prébie
wytrzymatosciowej na Sciskanie. Przyjmuje sie, ze wytrzymatos¢ tak pobranych probek stanowi 70%
wytrzymatosci projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach iniekcyjnych, ktéra powinna wynosi¢ Rmin35,0
MPa, a dla kolumn formowanych w gruntach pochodzenia organicznego (torfy, namuty) Rmin31,0 MPa.
Po 28 dniach od daty iniekcji nalezy z kolumn iniekcyjnych pobra¢ metodg wiercenia, rdzenie i poddac¢ je
badaniom wytrzymatosciowym na $ciskanie. Badania wytrzymatosci na $ciskanie nalezy wykonywac na
probkach o stosunku wysokosci do srednicy 2,0.
Dopuszczalna tolerancja wykonania roboét:
- rzedna podstawy kolumny: -10,0 cm; +10,0 cm
- Srednica kolumny: -5,0 cm; +bez ograniczenia
- rzedna gtowicy kolumny: -15,0 cm; +15,0 cm
- wytrzymatos¢ gruntocementu na Sciskanie:

—dla prébek uformowanych z mieszaniny wyptywajgcej z otworu: -10 % (tolerancji plusowej nie ogranicza

sie),
—dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sig).

5.3. Roboty w zakresie wykonywania pokry€ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
Nr WSZ 45260000-7

5.3.1. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Nr WSZ 45261000-4

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ wielkosci spadkéw potaci dachowych i kierunki odwodnienia,
rozmieszczenie rynien i rur spustowych i ich $rednice, rozmieszczenie wytazéw dachowych i faw

kominiarskich.



Opis techniczny powinien zawiera¢ rodzaje materiatu dla podktadu pod pokrycie, na pokrycie potaci oraz dla
rynien i rur spustowych.
Roboty wykonywac¢ zgodnie z normami obcigzen statycznych i obcigzen wiatrem.

Roboty ciesielskie, pokrywcze i blacharskie wykonywac¢ zgodnie z normami.

Wykonanie konstrukcji dachu z wigzaréow stalowych kratowych (patrz takze pkt. 5.3.2.3. Wnoszenie
konstrukgji ze stali konstrukcyjnej):

W czasie sktadowania, transportu i montazu nie nalezy dopusci¢ do obrdcenia wigzaréw na ptask, aby nie
nastgpito ich odksztatcenie.

Montaz wigzarow powinna wykonywaé¢ wyspecjalizowana brygada robotnikéw wyposazona w odpowiedni
sprzet i narzedzia.

Ustawione wigzary po ich zakotwieniu powinny by¢ stezone w ptaszczyZnie poziomej w polach szczytowych
oraz wzdtuz kalenicy, zgodnie z rysunkiem roboczym i wytycznymi montazu.

Wigzary, stezenia i ptatwie stalowe nalezy oczysci¢, zagruntowa¢, pomalowac¢ farbg antykorozyjng, a
nastepnie ogniochronng zgodnie z odpowiednimi normami.

Roboty na wysoko$ci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m nad poziomem
podfogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady sktadajgce sie z
deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen
miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. Takie same balustrady powinny zabezpieczaé :

1) otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi

2) otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje
sie ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu

3) pozostawione w czasie wykonywania robot w scianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby
dzwigow itp.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kohcowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5m, wzdluz zewnetrznej krawedzi przejScia. Wytrzymatosé i sposdb zamocowania prowadnicy powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.
Drabina bez patgkow, ktérej dlugos¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna byé
wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z
linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujgcym moze
by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu, na klamrach lub szczeblach. w odlegtosci od osi drabiny
nie wiekszej niz 0,4m.

Osoby korzystajace z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢



naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w gére urzgdzenia samohamujgcego oraz powinna byé
zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem
sie lin powinny umozliwi¢ przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego. Dlugosé linki bezpieczehstwa

taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5m.

Podczas prac na dachach, ktérych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb,
nalezy wykonac¢ state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno sie odbywa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50m od Zrédta otwartego
ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno
odbywac¢ sie przy statym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak
uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robét izolacyjnych wewnatrz zbiornikéw i w pomieszczeniach zamknietych stosowanie
rozpuszczalnikow i materiatlow szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod
warunkiem zapewnienia odpowiednio:

1) intensywnej wymiany powietrza

2) zastosowania srodkéw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego
instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong

3) odpowiedniej asekuracji z zewnagtrz

Rozpuszczalniki i materiaty powinny by¢ przygotowywane na zewnatrz i dostarczane do zbiornikéw
i pomieszczen zamknietych gotowe do uzycia.

Dekarze powinni by¢ wyposazeni a pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci co najmniej 25cm do
poruszania sie na pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojtoku lub sznurka. Przy
pracy na dachach — zwtaszcza dachach stromych, oblodzonych lub wilgotnych, a takze przy pracy na
krawedzi dachu — robotnicy muszg by¢ bezwzglednie przywigzani ling o srednicy 1-2cm do wystajgcych,
wytrzymatych czesci budynku.

Nalezy bezwzglednie stosowaé $rodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachéw wszelkich przedmiotow. Nie
wolno zrzucac¢ narzedzi, materiatéw i odpadkéw, za$ materiaty i narzedzia konieczne do pracy muszg by¢
starannie utozone i zabezpieczone. Nie wolno réwniez wykonywaé na dachu prac przygotowawczych, jak np.
prostowanie blachy. Podczas gotoledzi, silnej mgty i $niegu lub deszczu wykonywanie robot dekarskich musi

by¢ wstrzymane.

Krycie papa

- Do krycia papg nalezy przystgpi¢ po sprawdzeniu wykonania podkfadu z dokumentacjg techniczng oraz po
wykonaniu budowlanych robét zewnetrznych.

- Krycie dachéw powinno nastepowac¢ w dni suche a zaklady paséw papy wierzchniej prostopadte do okapu
powinny by¢ zgodne z kierunkiem wiatréw przewazajgcych na danym terenie.

- szerokos$¢ zaktadoéw min. 10cm, a zaktady arkuszy przesuniete wzgledem siebie

- w naroznikach wzmocnienie pasem na tkaninie technicznej szer. 30 cm

- Krycie dachéw zaczyna¢ od obrobienia okapéw, koryt, zlewoéw, wpustéw — od najnizszych do najwyzszych

potaci dachowych.



- Balustrady , rury itp., wystajgce ponad dach, osadzone w przekryciu lub przechodzgce przez nie, powinny

miec¢ przylutowane lub przyspawane kotnierze uszczelniajgce.

Krycia blachg :

- Roboty wykonywac przy temperaturze powyzej 5st.C.

-Wszystkie wygiecia prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito pekniecie blachy.

Kazdy arkusz blachy przed podaniem na dach powinien mie¢ zagiete brzegi. Arkusze blachy powinny by¢

uktadane krotszymi brzegami réwnolegle do okapu i tgczone na rabki lezgce pojedyncze réwnolegle do okapu

oraz na rabki podwodjne prostopadle do okapu, lezagce lub stojgce. Nalezy stosowac arkusze o dtugosci catej

potaci, tak aby wyeliminowa¢ ewentualne fgczenia arkuszy rownolegle do okapu.

Warstwy dachowe w przypadku pokrycia z blachy:

-Blacha ptaska systemowa aluminiowa zabezpieczona tytano - cynkiem (odporna na wplyw warunkow
atmosferycznych), rgbki stojgce prostopadte do okapu

-Aluminiowy ukryty klip mocujgcy na podkfadce termoizolacyjnej

-Izolacja termiczna ($cisliwa)

-Paroizolacja

-Blacha trapezowa zabezpieczona przeciwogniowo do odpornosci 30min. poprzez obtozenie np. ptytami
silikatowo — cementowymi

-Konstrukcja stalowa dachu zabezpieczona przeciwogniowo do odpornosci 30min. poprzez obfozenie np.
ptytami silikatowo — cementowymi.

Do tgczenia profilowanych blach aluminiowych z konstrukcjg wsporczg dachu nalezy stosowac systemowe

specjalne ukryte fgczniki mocujgce , tzw. klipy. Umieszcza sie je w zawinieciu blachy profilowanej, ktore

nastepnie zostajg przykryte przez nastepny element, dzieki czemu pozostajg schowane pod przekryciem.

Taki sposéb mocowania zapewnia, ze przekrycie nie jest przebijane przez elementy mocujgce i pozostaje

catkowicie szczelne. W obszarze nosnych ztaczy nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dyfuzji pary wodnej —

wyparowania resztek wilgoci pozostatych pod przekryciem dachowym. Montaz pokrycia z blachy, szczegoty

potgczen, sposéb mocowania itp. muszg by¢ zgodne z zaleceniami producenta. Nalezy stosowaé systemowe

akcesoria :

-dla przebi¢ dachowych

-dla odprowadzenia wody opadowe;j

-uzupetniajgce elementy obszaréw szczytu, kalenicy i okapu

-do obrébki okien dachowych

-listwy zamykajgce

-klipy potgczeniowe

-elementy specjalne, np. pomosty robocze.

Przed pokryciem okapu powinny by¢ przytwierdzone do podktadu uchwyty do rynien.

Wszelkie obrébki blacharskie wykonywac z blachy tytanowo — cynkowe;.

Wszelkie zabezpieczenia elewacyjne i dachowe (obrébki blacharskie) wykonywaé z blachy tytanowo —
cynkowej gr. 0,8mm. Kazde zabezpieczenie zakohczy¢ zebem okapowym (kapinosem). Pod obrdbkg z
blachy gzymsoéw nalezy stosowaé warstwe papy.

Dolng czes¢ kominéw nalezy obrobi¢ blachg o wysokosci 15-20cm na caltym obwodzie, od strony kalenicy



nalezy wykonaé¢ odboje powodujgce odprowadzani wody zza kominow.

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,8mm. Spadki rynien nie powinny
przekracza¢ 0,5-2,0%. Przed rozpoczeciem uktadania rynien konieczne jest wylozenie blachg gzymsu pod
rynnami oraz przymocowanie uchwytéw do rynien przewidzianych w projekcie. Uchwyty nalezy rozmieszczaé
co 0,5m i wygig¢ odpowiednio do wymaganego spadku rynien. Rury spustowe nalezy przytwierdzaé do $cian

za pomocg specjalnych uchwytéw osadzonych w murze nie rzadziej niz co 3,0m.

5.3.2. Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe Nr WSZ 45262000-1
5.3.2.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowan Nr WSZ 45262100-2

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Montaz rusztowan
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem os6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okredlonych robét zapisem w dzienniku budowy
dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegdélnosci:

1) uzytkownika rusztowania

2
3
4
5
6
7

przeznaczenie rusztowania

wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu
dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania

date przekazania rusztowania do uzytkowania

opornos¢ uziomu

~— ~— ~— ~— ~— ~—

terminy kolejnych przegladow rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
1) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do skladowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow

2) mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

4) zapewni¢ mozliwos$¢ wykonywania robot w pozyciji niepowodujgcej nadmiernego wysitku

5) mie¢ porecz ochronng

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu komunikacyjnego

rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20m, a pomigdzy pionami nie wieksza niz 40m

Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie

rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze



by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzgdzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawaé¢ poza
najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad tg
linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej
Sciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng. Natomiast
usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organéw

nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé dla
pieszych, oprécz standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczy¢
i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz podestéw roboczych,
usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie
znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem roboét , napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wylgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéow
roboczych sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé

2) w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi

3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatbw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i

ruchomych podestéw roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w

zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta.

Przepisy okreslajg rowniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie
gwattownych ruchoéw, przechylanie sie przez porecze ,gromadzenie wyrobow, materiatdw i narzedzi po jednej
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujgce sie na podedcie. Rowniez fgczenie ze sobg dwdch sagsiednich podestéw roboczych oraz

przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz

10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.



W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace ma ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.
W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy czas znajdujgcy sie w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzgdzenia recznego. Naprawa ruchomych
podestow roboczych moze byé dokonywana wylgcznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie
rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest zabronione. Rusztowania i ruchome

podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane wytacznie zgodnie z przeznaczeniem.

5.3.2.2. Betonowanie Nr WSZ 45262300-4

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-03264:1999

Deskowania i rusztowania

- Montazu powinien dokonywac zesp6t liczgcy przynajmniej 2 osoby

- Nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych
i rozpierajgcych

- Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotdw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3m

- Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wys. 3m.

- Deskowania musza przed wypetieniem mieszanka betonowa podlegac odbiorowi.

- Usuwanie deskowania i rusztowania nastepuje po osiggnieciu przez beton wymaganej wytrzymatosci,
okreslonej na probkach.

- Rusztowanie rozbiera¢ stopniowo, w takiej kolejnosci, aby nie wywotaé szkodliwych naprezeh we
wznoszonej konstrukcji.

- Podczas rozbidrki deskowan nalezy podjg¢ dziatania zabezpieczajgce przed ewentualnym zawaleniem sig
elementéw deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontazu deskowania nalezy przenies¢ w
wyznaczone miejsce skladowania, oczysci¢ i zakonserwowac.

Powierzchnie szalunkdw przed betonowaniem powinny by¢ idealnie czyste. W szalunkach drewnianych nalezy
zwroci¢ uwage, aby deski byly zdrowe, gladkie i bez odlupan, posiadaty ostre krawedzie, odpowiednie
grubosci, a stopien wilgotnosci drewna nie przekraczat 20%.

Zastosowane do zwilzania szalunkéw $rodki powinny by¢ w petni kompatybilne z betonami i oktadzinami

wykonczeniowymi.

Roboty zbrojarskie
- Roboty zbrojarskie wykonywaé¢ zgodnie z PN-90/B-03200 i rysunkami konstrukcyjnymi oraz wedtug
specyfikacji zbrojenia.

- Wszelkie odstepstwa od rysunkéw uzgadniac z biurem projektéw.



- wszystkie stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniach lub pod wiatami

- stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mie¢ stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do
podtoza

- miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢é wyposazone w pomosty
drewniane lub wykonane z innych materiatéw o wtasciwosciach termoizolacyjnych

- stanowiska zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, muszg by¢ oddzielone umieszczong nad stotem
siatkg o wys. 1m i oczkach nie wiekszych niz 20mm

- poszczegolne rodzaje elementéw zbrojenia nalezy sktadowaé oddzielnie na wykonanym i odwodnionym

podtozu albo na podktadach

Zabronione jest:

1) chodzenie po utozonych elementach zbrojenia

2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujgcego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5m ponad
miejscem utozenia

3) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy

4) rzucanie elementéw zbrojenia

Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami
powinny by¢ ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy,
miejsca zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem

zabezpieczajgcym pracownikow.

Na ogrodzonym terenie zabronione jest:

1) przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie wyciggania stali
2) przebywanie oséb niezatrudnionych w czasie prostowania stali

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk

Pret ze zwoju mozna wprowadza¢ do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem. Ciecie pretow
zbrojeniowych o s$rednicy wiekszej niz 20mm nozycami recznymi jest zabronione. W czasie przecinania
mechanicznego pretdéw zbrojeniowych zabronione jest chwytanie rekg pretéow w odlegtosci mniejszej niz 0,5m
od urzgdzenia tngcego. Prety o srednicy wiekszej niz 20mm nalezy odginaé¢ wytgcznie za pomoca urzgdzen

mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkéw chemicznych roztwér nalezy przygotowywac
w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkéw

chemicznych powinny byé zaopatrzone w srodki ochrony indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazenie w klapy tatwo otwieralne. Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej
powinno odbywac¢ sie odbywacé stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.
Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza

niz 1,0m a o konsystencji ciektej 0,5m.W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania,



czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy dostawie masy betonowej punkt zsypu
powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢é mieszanke przed
wodg opadowg. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy

zabezpieczy¢ miejsce robot i przerwac prace.

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Nalezy uwzgledni¢ spowolnienie czasu wigzania betonu w okresie obnizonych temperatur (pon. +10°C).
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukgja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze ponizej 5°C, jednak wymaga to
zgody inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej+ 20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7dni.Ponadto nalezy
zapewnic uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodpornosci., tj. - w przypadku betonu narazonego
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - osiggniecie wytrzymatosci na Sciskanie : 5 MPa przez beton na
cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na
cemencie hutniczym.

W Zzadnym wypadku nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza ni 35°C.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewnic¢ wiasciwg pielegnacje.

Zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zbytnim nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej ni +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
€o najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co

najmniej 15 MPa.

Naprawy instalacji parowej lub gorgcej wody nalezy wykona¢ po uprzednim ich wytgczeniu, oprdznieniu
i ostudzeniu. Formy do produkcji elementéw prefabrykowanych o masie wiekszej niz 50kg powinny byé¢

przemieszczane za pomocg urzgdzen mechanicznych.

W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzi¢ dynamometrem mase elementu
zawieszonego na haku dzwigu oraz stwierdzi¢, czy nie nastgpito przyssanie lub przyczepienie sie powierzchni

elementu do formy. W przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujgcy pracownik nie



powinien znajdowac sie blizej krawedzi formy niz 1,5m. Jezeli strzatka dynamometru dojdzie do granicy
nominalnego udzwigu, a element nie zostanie podniesiony, nalezy natychmiast wstrzymaé dalsze

podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze nastgpi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

Posadzki betonowe

- Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podidég z zaznaczeniem grubosci i rodzaju poszczegdlnych
warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urzadzeh odwadniajgcych.

- Przy wykonywaniu podtogi na gruncie powinna by¢ usunieta ziemia roslinna na gteboko$¢ min. 30cm, w to
miejsce powinien by¢ utozony i ubity piasek, tuczeh kamienny, gruz lub mieszanina tych materiatow,
warstwami 15-20cm.

- Podkiad betonowy na gruncie powinien mie¢ min. 10cm, réwng powierzchnie goérng, spadki w kierunku
urzgdzen odptywowych.

- Dokfadnos¢ wykonania podktadu betonowego nalezy sprawdzac fatg o dtugosci 2m. Odchylenia nie
powinny przekracza¢ 3mm.

- Powierzchnia warstwy wyréwnawczej pod wyktadziny z tworzyw sztucznych sprawdzana tatg nie powinna
wykazywac odchylen wiekszych niz 1mm.

- Przed rozpoczeciem uktadania posadzki podktad powinien byé starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.
- Rozmieszczenie dylatacji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

- Styk dwdch ptaszczyzn powinien by¢ wypetniony listwa, ptaskownikiem lub ksztattownikiem.

- Szczeliny dylatacyjne rozmiesci¢ w odlegtosciach zaleznych od wielkosci skurczu materiatu posadzkowego.

Dla gotowych powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

-rownos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze ni 2 mm.

Jezeli Projekt nie okresla inaczej, nalezy po rozdeskowaniu wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za

pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane.

5.3.2.3. Wnoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjnej Nr WSZ 45262400-5

Roboty montazowe

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéow wielkowymiarowych mogg byé
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przez
pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych

urzgdzeh technicznych.

Wszystkie urzgdzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny mie¢ wymagane dokumenty.
Kierownik budowy lub mistrz budowlany ma obowigzek codziennego sprawdzania stanu technicznego

narzedzi i urzgdzen pomocniczych.



Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalone metodami geodezyjnymi za pomoca odpowiedniego

sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i rzedne
wysokosciowe wszystkich podpdr konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe
stupéw, a takze przygotowac¢ podktadki z blach do regulacji poziomu oparcia stupéw. Dopuszcza sie do
stosowania do regulacji poziomu stupéw dodatkowe nakretki na srubach fundamentowych zabetonowanych

przed montazem, jednakze przyjecie tego rozwigzania wymaga uzasadnienia wytrzymatosciowego.

Zaleca sie maksymalne scalanie elementéw w bloki montazowe na poziomie terenu. Scalone w bloki
elementy nalezy odebra¢ przed dalszym montazem i sprawdzi¢ styki stuzgce do potgczenia z uprzednio
zmontowang konstrukcjg. Podczas robot scaleniowych oraz montazowych nie mozna dopusci¢ do trwatego
odksztatcenia konstrukcji.

Zabronione jest przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach Scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na
dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjag, na ktérej sg prowadzone

roboty montazowe.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy predkosci wiatru powyzej 10
m/s, a takze przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg

wymaganego odrebnymi przepisami oswietlenia.

Nalezy unika¢ prowadzenia prac montazowych przy temperaturach powietrza ponizej -5st C.

Montaz nalezy rozpoczg¢ od takiej czesci obiektu, ktéra ma odpowiednie stezenia. Wybrana cze$¢ powinna
by¢ mozliwie mata, aby jak najszybciej uzyska¢ sztywng baze, do ktérej mozna dowigzywaé dalszg

konstrukcje obiektu.

Stupy potgczone z fundamentami w sposéb nominalnie przegubowy mogg byé montowane bez dodatkowych
usztywnien pod warunkiem sprawdzenia na obcigzenie wiatrem. Dla stadium montazu normowe obcigzenie

wiatrem mozna zmniejszy¢ o0 20%.

Stupy utwierdzone jednostronnie w fundamencie nalezy sprawdzi¢ na obcigzenie wiatrem w ptaszczyznie
prostopadtej do ptaszczyzny utwierdzenia. Gdy wynik sprawdzenia jest negatywny, nalezy zastosowac w tej

ptaszczyznie stezenia montazowe.

Statecznos¢ elementéw belkowych (wigzary, rygle) nalezy sprawdzi¢ zaréwno przy podnoszeniu, jak i przy
ustawianiu na podporach. Przy podnoszeniu nalezy sprawdzi¢ statecznos¢ pasa dolnego, a przy ustawieniu
na podporach statecznos$¢ pasa gornego. W przypadku, gdy statecznosé elementu nie jest zachowana
nalezy usztywni¢ element odciggami linowymi do czasu zatozenia stezen, takich jak ptatwie, stezenia

potaciowe lub sztywne pokrycie.



Regulacje konstrukcji zaleca sie wykonywa¢ po zmontowaniu bazy oraz po kazdym dotgczeniu do niej
sztywnej przestrzennie czesci konstrukcji. Po regulacji konstrukcji nalezy wykona¢ podlewki pod stupami,
przyspawa¢ dodatkowe podktadki Srub kotwigcych i zabezpieczy¢ nakretki przed odkreceniem sie. Do

wykonania podlewki nalezy uzywaé cementu portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zakladania stezeh montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty
montazowe oraz drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych nalezy:

1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu

2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu

3) dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu

4) stosowac liny kierunkowe

5) skontrolowac¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wys. 0,5m
Podnoszenie elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy niebezpiecznej. Zabronione jest
podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub

wyrobow.

Montaz lekkich elementéw Scian i zadaszenia powinien nastgpi¢ po potwierdzeniu kompletnosci dostawy i
uzyskaniu atestéw na poszczegdlne elementy konstrukcyjne.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu konstrukcji zadaszen z elementéw stalowych i
prefabrykowanych.

Zakonczenie montazu potwierdza wpisem do dziennika budowy kierownik budowy i inspektor nadzoru.

Roboty spawalnicze

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. State
stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza
powinno by¢é wydzielone w sposéb zabezpieczajgcy inne osoby przed szkodliwym dziataniem Swiatta na

wzrok.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu dozoru
technicznego. W czasie korzystania z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie

mniejszym niz 45st. od poziomu. Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny sie wyréznia¢ wymagang kolorystykg, a ich dtugos¢ powinna wynosic
co najmniej 5m. Nie stosuje sie przewodoéw uzywanych do innych gazéw. Zamocowanie przewoddéw na
nasadkach reduktoréw, bezpiecznikdw wodnych, palnikow i tgcznikédw wykonuje sie wytgcznie za pomocg
ptaskich zaciskéw. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete. taczenia przewoddéw nalezy
wykona¢ za pomocg specjalnych tgcznikébw metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym
przeswitowi tgczonego przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z
tworzyw sztucznych lub o podobnych wtasciwosciach.



W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest
odmrazanie za pomocg ptomienia. Odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg gorgcej wody lub pary

wodnej.

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest zobowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potgczen
przewodow i przytgczenia koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do
masy nalezy stosowac wytgcznie przewody oponowe - spawalnicze o wlasciwie dobranym przekroju. Kazdy

spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

W czasie opaddw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po ostonieciu
stanowiska pracy. Spawanie zbiornikow lub naczyn, w ktérych byly przechowywane ciecze lub gazy tatwo
zapalne badz trujgce jest dozwolone wytgcznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazdéw, cieczy i par

oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu wodg albo gazem obojetnym.

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kottach mogg by¢ wykonywane wytgcznie przy asekuracji osob
znajdujgcych sie na zewnagtrz, z zachowaniem wzajemnej tgcznosci oraz mozliwoscig udzielenia
natychmiastowej pomocy. Osoby znajdujgce sie wewnagtrz zbiornika powinny by¢ wyposazone w szelki
bezpieczenstwa, do ktérych nalezy przymocowaé¢ linke bezpieczenstwa trzymang przez osobe
ubezpieczajgca znajdujgcg sie na zewnagtrz zbiornika. Do zbiornika powinien by¢é zapewniony doptyw

Swiezego powietrza oraz oswietlenie elektryczne o bezpiecznym napieciu.

Potgczenia na tgczniki mechaniczne

Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidtowego przylegania czesci,
kompletno$ci oraz wiasciwej klasy srub i nakretek.

Dokrecenie srub nalezy sprawdzi¢ mtotkiem.

Potgczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy poddaé powtérnemu odbiorowi.

Prawidtowos¢ dziatania kluczy dynamometrycznych recznych nalezy kontrolowaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny by¢ kontrolowane po kazdej zmianie
momentu.

Po wstepnym scaleniu i montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przylegania czesci tgczonych oraz

zadysponowac¢ odpowiednie przektadki.

Potgczenia nitowane

Po wstepnym scaleniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przylegania czesci fgczonych i dopasowania otworéw
na nity.

Zaklepany nit nie powinien porusza¢ sie po uderzeniu tba mtotkiem ani nie powinien mie¢ peknie¢
i nierbwnosci.

Wszystkie nity luzne o niesymetrycznym tbie, wadliwie uksztattowane, przepalone lub z innymi wadami

powinny by¢ odciete i wymienione przed obcigzeniem konstrukciji.



Powloki antykorozyjne

- powierzchnia stali przed naktadaniem powtok powinna by¢ przygotowana zgodnie z odpowiednimi normami
- powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do stopnia St 3 wg
PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane

- wykonawstwo prac malarskich powinno spetnia¢ wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych i
instrukcjach producenta

- temperatura malowanej powierzchni powinna byé co najmniej o 3st C wyzsza od temperatury punktu rosy
otaczajgcego powietrza.

- strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe niemalowang gtebiej niz 30mm

- strefa 0 szerokosci 150 mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna mieé
powtoke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasmg

- Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem

- sposOb przygotowania podtoza i naktadania powtok powinien byé zgodny z technologig zapewniajgcg
uzyskanie wymaganej klasy powierzchni. Powierzchnie cierne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone na
okres przed montazem potgczen

- dolne cze$ci konstrukcji za stali trudno rdzewiejgcej narazone na diugotrwate dziatanie wilgoci powinny byc¢
zabezpieczone powtokami malarskimi

- w celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny by¢ po montazu piaskowane
-szczeliny w stykach tgczonych, miejsca osadzenia tgcznikbw mechanicznych oraz nieszczelnosci spoin
w konstrukcjach narazonych na wplywy atmosferyczne powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed
przenikaniem wody

- rodzaj i sposéb ochrony korozyjnej tgcznikéw mechanicznych powinien by¢é dostosowany do sposobu
zabezpieczenia catej konstrukcji i wymaganej trwatosci

- elementy zakotwien niedostepne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg trwale na caty
okres uzytkowania obiektu.

- srub fundamentowych nie nalezy zabezpiecza¢ przed korozjg w strefie przewidzianej do zabetonowania,
jezeli w projekcie nie podano inaczej

5.3.2.4. Roboty murarskie Nr WSZ 45262500-6

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Roboty murowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-03:1999.

Materiaty wg normy PN-71/B-12008.

Cegty i pustaki powinny by¢ wolne od wad, jak spekania lub odksztatcenia, krawedzie powinny by¢ ptaskie i
prostolinijne, a faktura powinna zapewnia¢ wiasciwe przyleganie zaprawy.

Materiaty nie mogg by¢ zawilgocone badz zattuszczone.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie, do 3 godzin przed ich wbudowaniem.



Roboty murowe powinny by¢ poprzedzone wykonaniem roboét ziemnych i fundamentowych wg powyzszych
wymagan.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw sprawdzi¢ wymiary i katy skrzyzowan $cian fundamentowych.
Mury wykonywac¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i jednakowej grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskokdéw i otworow.

W pierwszej kolejnosci wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dzietowe grubosci ponizej 1 cegly murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacii.

Réznica poziomdw poszczegdlnych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 4,0m dla murdéw z cegty i 3,0m
dla muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potgczenia muréw wykonywanych nieréwnoczesnie stosowaé
strzepia zazebione koncowe.

Stosowanie kilku rodzajow i klas cegiet i pustakow jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda Sciana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg wykonywac co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od izolacji $cian
fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczyé wierzchnie warstwy
murow przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Stosowac¢ spoiny zalecane przez producenta poszczegoélnych elementéw.

Przy wznoszeniu $cian dziatowych wyzszych niz 2,5m stosowaé zbrojenie z bednarki lub pretéw.

Mury z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murowac szczegdlnie doktadnie, $cianki muszg mie¢ petng
spoine i rowng powierzchnie bez wyprawiania przewodéw od wewnatrz.

Cegty licowe powinny by¢ murowane rownoczesnie z catoscig muru, na tej samej zaprawie.

W murach z pustakéw stosowaé nadproza z belek stalowych omurowanych, z belek prefabrykowanych lub

zelbetowych.

5.3.2.4. Roboty izolacyjne

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

Dokumentacja zawiera wskazowki dotyczgce izolacji wodochronnych i cieptochronnych (rodzaje materiatéw,
grubosci warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, impregnaty).

Roboty izolacyjne mogg byé rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujacych warunkow:

a). kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5st. C.

b). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach zostat obnizony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na caty okres
robdt izolacyjnych

c). Kiedy podtoza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien suchosci (wilgotnosc¢
pon. 5%). Zaleca sie nie podejmowac prac szybciej niz 21 dni po betonowaniu.

d) Kiedy podtoza zostaty przygotowane - wyrdwnane , odttuszczone, odpylone i sprawdzone.



e). Kiedy na budowie znajdujg sie wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Izolacje wodochronne
- Stosowa¢ dla zabezpieczenia obiekidow przed dziataniem wody wiloskowatej w gruncie, wody opadowej

przesigkajgcej przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podtogi w pomieszczeniach mokrych.

Izolacje przeciwwilgociowe
- Stosowac w celu zabezpieczenia fundamentéw potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, elementow
budowli potoZzonych nad zwierciadtem wody, Scian i stropdw pomieszczen mokrych oraz taraséw, balkondw i

stropodachow.

Izolacje przeciwwodne
- Stosowa¢ dla zabezpieczenia elementéw budowli posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej,

kanatéw i zbiornikow.

Izolacje parochronne
- Stosowa¢ dla zabezpieczenia przegrod budowlanych Ilub niektoérych warstw tych przegréd przed

przenikaniem pary wodne;.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Izolacje powinny ponadto spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) I1zolacja powinna dobrze przylega¢ do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzy¢ pecherzy wypetnionych
powietrzem, nie powinna mie¢ odpryskéw i zluszczen.

2) Powierzchnie podioza pod izolacje bitumiczne nie powinny by¢ zbyt gtadkie, natomiast dla izolaciji
z tworzyw sztucznych powinny odznaczac sie gtadko$cia.

3) Miejsca przejs¢ przewoddw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez warstwy
izolacyjne powinny by¢ uszczelnione za pomocg kotnierzy ze $rubami i pierscieni dociskowych. Dodatkowo
na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowa¢ masy zaciskowe wg dokumentaciji.

4) Chroni¢ wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5) Transport materiatéw do wykonania innych robét nie moze odbywac sie po wykonanej izolacji.

6) Przy wykonywaniu izolacji wymagajacych zastosowania rozpuszczalnikéw tatwopalnych zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

7) Izolacja pozioma fundamentéw powinna wystawaé¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony.

8) Izolacja pozioma Sciany cokotowej powinna byé utozona ok. 30cm nad terenem.

9) lzolacja pionowa powinna zaczynac¢ sie od fawy fundamentowej i siega¢ na wysokos¢ 30-40 cm ponad
teren.

10) Izolacja podtogi powinna by¢ potgczona z izolacjg pionowag $cian piwnicznych.

11) Izolacja podtogi powinna by¢ utozona na podtozu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustéw podtogowych.
12) Wpusty podtogowe osadzac ponizej izolacji i uszczelnione na obwodzie.

13) Izolacja przeciwwilgociowa taraséw lub stropodachéw powinna mie¢ spadek min.2% w kierunku odptywu.
)

14) Progi i przejscia elementow przez warstwy izolacyjne zabezpieczy¢ przed wilgocia.



Izolacje cieptochronne
- Stosowa¢ materialy powietrzno-suche.

- Chroni¢ materiaty przed dziataniem ognia, wilgoci, grzybow i gryzoni.

Izolacje przciwpozarowe
- Materiaty do izolacji przeciwpozarowych powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa zgodng z projektem.

- przy stosowaniu izolacji pozarowych nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen i instrukcji producenta

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne do wszystkich odbioréw zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru

robét budowlanych ST-00.00.00.
Opisy do odbioréw ponizej ujmujg najbardziej istotne ale nie wytgczne aspekty odbioréw. Wszystkie odbiory

powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami.

Odbidr robdt ziemnych

Odbidr koncowy obejmuije:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi punktami kontrolnymi

- powykonawcza dokumentacja rysunkowa

- protokoty sprawdzen wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych

- robocze orzeczenie jakosciowe

- analiza wynikéw badan

- protokoty odbioréw czesciowych ze zgodami na wykonywanie dalszych robét

Nalezy zwréci¢ w szczegdlnosci uwage na poprawnos¢ usytuowania na planie oraz zachowanie wiasciwych
rzednych wysokosciowych, zachowanie struktury nosnej gruntu, a takze rodzaj uzytych materiatow i uzyskany

stopien zageszczenia gruntu.

Odbidr robot fundamentowych.

-Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastgpié po odbiorze podioza, bezposrednio przed
wykonywaniem fundamentéw (sporzadzi¢ protokét odbioru).

-Nastepnie przeprowadzi¢ odbiér podsypki przed i po jej utozeniu.

-Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie i na odpowiednim

poziomie ( odchylenia spodu nie mogg przekracza¢ 5cm, odchylenia wierzchu 2cm).

Odbiér robot fundamentowania specjalistycznego metodg jet-grouting.

Odbiorom robét podlega:



- dokumentacja technologiczna robot dostarczona przez wyspecjalizowanego wykonawce robét

- sprawdzenie wtasciwosci uzytych materiatow

- stwierdzenie zgodnosci zakresu iniekcji (dokladnos$¢ wykonania i lokalizacji, ilos¢ wttoczonego zaczynu) z
zatozonym w Dokumentacji Projektowej,

- stwierdzenia uzyskania parametréw zatozonych w Dokumentac;ji Projektowej

Odbidr robot w zakresie wykonania pokryc¢ i konstrukcji dachowych

Odbiory przeprowadza¢ po wykonaniu podkfadéw, po dokonaniu zakupu materiatdw oraz czesciowe po
kazdym etapie robdét.

Odbiér robot obejmuje:

1) sprawdzenie szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania ewentualnych uszkodzen
mechanicznych,

2) sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza, obecnosci fatd i wybrzuszen

3) okreslenie prawidtowosci potgczen, szerokosci zaktadow itp.

4) okreslenie grubosci i kolejnosci warstw,

5) sprawdzenie zgodnosci technologii robot z zaleceniami producenta ze szczegéinym uwzglednieniem czasu
wykonawstwa poszczegdlnych warstw i przerw technologicznych

6) sprawdzenie starannosci wykonania obrébek i wytogéw przy przejsciach przez dach instalacji, kominach
wentylacyjnych, scianach attykowych, swietlikach itp.

7) zgodnos$¢ ze stosownymi normami

Odbiér montazu rusztowan

Odbidér robot obejmuije:

1) okreslenie zgodnosci z projektem montazu i instrukcjg producenta

2) sprawdzenie zgodnosci z przepisami BHP

3) okreslenie doktadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu zewnetrznej
konstrukcji rusztowania

4) sprawdzenie dozwolonych obcigzen oraz jakosci i nosnosci zakotwien
5) sprawdzenie jakosci wszystkich potgczen, stezen

6) zgodnos¢ ze stosownymi normami

7) sprawdzenie stanu podioza, sprawdzenie posadowienia rusztowania
8) sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych

9) sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych

Z przeprowadzonych badanh (odbioru) nalezy sporzgdzi¢ protokét.

Odbior betonow

Odbidr robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robot z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu (rodzaju
kruszywa, stosunku c/w, ilosci wypetnienia, klasy cementu)

2) oznaczenie wytrzymatosci betonu

3) okreslenie doktadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych

4) sprawdzenie obecnosci wykwitow, peknieé itp.



5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbidr robot zbrojarskich
Nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do betonowania
Odbidr robot obejmuje:
1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu
2) sprawdzenie wykonania i kompletnosci potaczen
3) sprawdzenie stanu pretéw i doktadnosci utozenia
)

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbiér deskowan

Odbioru dokonywaé¢ przed przystgpieniem do uktadania w deskowaniu zbrojenia a przy konstrukcjach
niezbrojonych przed przystgpieniem do betonowania.

Odbiér robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem

2) ocene wytrzymatosci deskowania pod katem unikniecia odksztatcen formy w trakcie betonowania

3) ocene jakosci wykonania, gtadkosci powierzchni, prostolinijnosci krawedzi, prostopadtosci krawedzi itp.
4) ocene wilgotnosci i stanu drewna w przypadku szalunkéw drewnianych

5) ocene czystosci formy

6) ocene rodzaju uzytych odspajaczy pod katem kompatybilnosci z betonem i projektowanymi oktadzinami

Prawidtowos¢ potwierdzi¢ protokotem.

Odbidr robot w zakresie posadzek betonowych i betonowych podtozy

Odbidr robot obejmuje:

1) okre$lenie zgodnosci wykonanych robét z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu, grubosci
warstw (doktadno$¢ do 5mm na kazde 20m2 podtoza) i réwnosci podtoza.

2) sprawdzeniu rodzaju, kolejnosci uktadania i grubosci warstw izolacyjnych.

3) okreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin ( szerokos¢ sprawdza¢ miarkg z doktadnoscig 0,5mm,
natomiast prostolinijnos¢ sprawdzac¢ wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm

4) okreslenie prawidtowosci wykonania wymaganych spadkéw w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie

5) okreslenie starannosci wykonczenia szczelin dylatacyjnych

6) okreslenie odpornosci chemicznej i szczelno$ci materiatéw.

7) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbidr robot montazowych

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

1) kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukohczeniu
2) stan podp6r oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie

)
)
3) zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
4) stan elementéw konstrukcji przed montazem i po montazu

)

5) wykonanie i kompletno$¢ potgczen



6) wykonanie powtok ochronnych
7) naprawy elementéw konstrukgji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci

8) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbiér potgczen spawanych

Kazde potgczenie spawane powinno podlegaé kontroli - co najmniej wizualne;.

Badania wizualne powinny by¢ przeprowadzone po wykonaniu spoin w warsztacie i powinny obejmowac:

1) sprawdzenie czy wszystkie spoiny wykonano i prawidtowo umiejscowiono

2) ogledziny powierzchni i ksztaftu spoiny

3) pomiar grubosci i dlugosci spoin

4) wykrycie powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Kontrola jakosci potgczen spawanych powinna byé wykonywana przez wykwalifikowany personel majgcy
przynajmniej pierwszy stopien kwalifikaciji i certyfikat - wg odpowiednich norm.

Odbiodr potaczeh mechanicznych

Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem:

1) prawidtowego przylegania czesci,

2) kompletnosci

3) wtasciwej klasy srub i nakretek

4) zgodnosci ze stosownymi normami

Dokrecenie srub nalezy sprawdzi¢ mtotkiem.

Badanie po sprezaniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmowaé co najmniej 10% Srub, a jezeli
liczba $rub jest mniejsza niz 20 - dwa potgczenia. W miejscu, w ktérym nakretka Sruby obréci sie podczas
kontroli wiecej niz o 15st., nalezy sprawdzi¢ catg grupe Srub. Jesli Sruba zostanie zakwestionowana, cata
grupa powinna by¢ wymieniona.

Badanie sposobu dokrecania srub powinno by¢ przeprowadzone na prébkach odpowiadajgcych potgczeniom
reprezentatywnym dla danej konstrukcji, z uzyciem sprzetu, wyrobéw Srubowych i sposobu ich smarowania
stosowanych przy montazu.

Badania nalezy wykonywa¢ w urzgdzeniu pozwalajgcym na bezposredni pomiar sity w srubie lub przez
pomiar odksztatcenia trzpienia sruby.

Wymaga sie aby stosowane przyrzady i urzadzenia pomiarowe miaty doktadnos¢ +1% kontrolowang co
najmniej raz w roku.

Potgczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy poddaé¢ powtérnemu odbiorowi.

Odbidr robot murowych

Mury z cegty, pustakéw i bloczkéow powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i stosownymi normami.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

1) ustawienie i zamocowanie oscieznic drzwiowych i okiennych,

2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodnosci przebiegu muréw z projektem,

3) zgodnos¢ materiatdéw z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku



4) odchyiki od pionu i poziomu, gtadkos¢ powierzchni

5) szerokos$¢ i staranno$¢ wykonania spoin, zwlaszcza w $cianach jednowarstwowych pod katem
przewodnictwa ciepta

6) spekania, stan poszczegodlnych cegiet, pustakéw lub bloczkéw w murze

7) zgodno$c¢ ze stosownymi normami

Odbidr robot izolacyjnych

Odbiory powinny nastepowac po nastepujgcych etapach robot:

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Odbiér ostateczny nastepuje po sprawdzeniu szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania
ewentualnych uszkodzeh mechanicznych, prawidtowos$ci potgczeh, grubodci i kolejnodci warstw, a takze
sprawdzenia zgodnosci technologii robét z zaleceniami producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem czasu

wykonawstwa poszczegdlnych warstw i przerw technologicznych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru roboét budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

—instrukcje i karty katalogowe producentdéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

—umowa z Inwestorem

—Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

—Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

—Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie oginych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

—-Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r

—-Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

—-Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych

—-Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane

rozp.



—Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—-Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn. zm.

| powigzane rozp.

—ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pozn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-86/E-05003.01
PN-87/B-02151.02

PN-85/B-02170
PN-88/B-02171
PN-82/B-02857

PN-B-02861:1994

PN-91/B-94340

PN-EN ISO
6946:1999

PN-EN ISO 10077-

1:2002

PN-EN ISO 10211-

1:1998

PN-EN ISO 10211-

2:2002

PN-EN ISO
13370:2001

PN-EN ISO
13789:2001

PN-EN ISO
14683:2000

PN-89/B-10425

PN-89/B-10425

PN-77/B-02011
PN-83/B-03430

PN-EN 10208-
1:2000

PN-80/H-74219
PN-79/H-74244

PN-EN 1057:1999

PN-EN 10208-
1:2000

PN-80/H-74219
PN-79/H-74244

PN-IEC
60445:2002

PN-EN
60529:2003

PN-IEC
61239:2000

PN-88/E-08501

PN-92/N-01256-02

PN-82/B-02000

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu
dZzwieku w pomieszczeniach

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na budynki

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogéine
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

Zsyp na odpady

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Metoda
uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogélne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania —
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe
Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzgdzen i zakonczen zyt przewodow ogdlne systemu
alfanumerycznego

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczenstwa

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci



PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-82/B-02004
PN-86/B-02005
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-87/B-02013
PN-88/B-02014
PN-86/B-02015
PN-76/B-03001
PN-B-03002:1999

PN-81/B-03020
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1998
PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-EN 12716
PN-83/B-02482
PN-B-03150:2000
PN-90/B-03200
PN-B-03215:1998
PN-84/B-03230

PN-B-03263:2000

PN-B-03264:2002
PN-82/B-03300
PN-86/B-03301
PN-91/B-03302
PN-B-03340:1999
PN-B-02852:2001

PN-B-02851-
1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996
PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856
PN-88/B-02855

PN-93/B-02870
PN-92/N-01255
PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-
5:1998

Obciagzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami
Obciagzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem

Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem
Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001

oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych betonéw lekkich. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krepe
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukte
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Stupy zespolone
Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornos$ci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania
ogdlne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - wraz

ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornos$ci dachéw na ogien zewnetrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach
rurowych i przewodach wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang

PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palno$ci materiatéw budowlanych - wraz ze

zmiang PN-B-02874/Az1:1999
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwos$ci dymotwérczych materiatéw

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i
spalania materiatow

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych



PN-82/B-02003

PN-85/B-02170
PN-88/B-02171

PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-
3:1999

PN-EN ISO
6946:1999

PN-EN ISO 10211-

1:1998

PN-EN ISO 10211-

2:2002

PN-EN ISO
13789:2001

PN-EN ISO
14683:2000

PN-88/B-06250
PN-EN 206-1

PN-EN 1008:2004

PN-EN 196-3:
PN-EN 196-6:

PN-EN 197-1:
2002

PN-EN 197-2:
2002

PN-B-06265

PN-B-03264:2002

PN-71/M-80236
PN-74/M-69021
PN-74/M-69434

PN-77/M-82002
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-79/M-82903

PN-82/M-82054 20

PN-83/M-82039
PN-83/M-82171
PN-83/M-82343
PN-86/B-01806
PN-87/M-69009
PN-89/M-83000
PN-90/B-03200
PN-92/M-80201

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na budynki
Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu
dzwigku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogdine metody
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne
Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

Beton zwykty
Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny do konstrukcji sprezonych

Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli ztgczy zgrzewanych punktowo

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
temperaturach

Podktadki — Wymagania i badania

Podktadki klinowe do dwuteownikéw

Podktadki klinowe do ceownikéw

Nity — Wymagania i badania

Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport
Podktadki okragte do potaczen sprezanych

Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczen sprezanych

Sruby ze tbem szeéciokatnym powiekszonym do potgczen sprezanych
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.
Spawalnictwo — Zaktady stosujgce procesy spawalnicze — Podziat
Sworznie — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny stalowe z drutu okragtego — Wymagania i badania

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy
PN-EN 1011-1 Spawanie — Wytyczne dotyczgce spawania metali — Czesci: Ogdlne wytyczne dotyczgce spawania tukowego

PN-EN 1011-2 (U)
PN-EN 10113-1

Spawanie — Wytyczne dotyczgce spawania metali — Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali ferrytycznych

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Ogolne warunki
dostawy

PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne warunki



PN-EN 10113-3

PN-EN 10137-1

PN-EN 10137-2

PN-EN 10155
PN-EN 10204+A1
PN-EN 1043-1

PN-EN 12062
PN-EN 12500 (U)

PN-EN 12517
PN-EN 1289
PN-EN 1291

PN-EN 13507

PN-EN 1418

PN-EN 15817

PN-EN 1668

PN-EN 1712
PN-EN 20286-2

PN-EN 20898-2
PN-EN 22063
PN-EN 22553
PN-EN 24063

PN-EN 24624
PN-EN 26157-1
PN-EN 26520
PN-EN 287-1+A1
PN-EN 288-1

PN-EN 288-2

PN-EN 288-3

PN-EN 288-5

PN-EN 288-6

PN-EN 288-7

PN-EN 288-8

PN-EN 288-9

PN-EN 29692

PN-EN 439

dostawy wyrobdw po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne warunki
dostawy wyrobow po walcowaniu termomechanicznym

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatos$ci w stanie
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Ogélne warunki dostawy

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatos$ci w stanie
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejgce — Termiczne warunki dostawy
Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli

Spawalnictwo — Badania niszczgce metalowych ztgczy spawanych — Préba twardosci — Préba twardosci
ztaczy spawanych tukowo

Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Zasady ogodlne dotyczgce metali

Ochrona metali przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych — Klasyfikacja, okreslenie i
ocena korozyjnosci atmosfery

Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania radiograficzne ztgczy spawanych — Poziomy akceptaciji
Badania nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania penetracyjne ztgczy spawanych. Poziomy akceptaciji.

Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe ztgczy spawanych — Poziomy
akceptacji

Natryskiwanie cieplne — Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotéw i czes$ci przed natryskiwaniem
cieplnym

Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatoréw urzgdzen spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania
oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

Ztacza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

Materiaty dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania fukowego w ostonach gazéw elektrodg
wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania ultradzwiekowe zlgczy spawanych — Poziomy akceptacji

Uktad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek, granicznych otworéw i
watkow

Wiasnosci mechaniczne czesci ztagcznych — Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym — Gwint zwykty
Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i ich stopy
Rysunek techniczny — Potaczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawianie na rysunkach

Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w
umownym przedstawianiu potgczen na rysunkach (ISO 4063:1990)

Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Czesci ztaczne — Nieciggtosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego stosowania
Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z objasnieniami
Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia ogélne dotyczace
spawania

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna spawania
tukowego

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii spawania tukowego
stali

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
uznanych materiatéw dodatkowych do spawania tukowego

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie uzyskanego
doswiadczenia

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
standardowej technologii spawania tukowego

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie badania
przedprodukcyjnego spawania

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Badanie technologii doczotowego
spawania montazowego rurociggow lgdowych i pozabrzeznych

Spawanie fukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie gazowe —
Przygotowanie brzegéw do spawania stali

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do tukowego spawania i ciecia
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PN-EN 45014
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PN-EN 729-1
PN-EN 729-2
PN-EN 729-3
PN-EN 729-4
PN-EN 756

PN-EN 757

PN-EN 758

PN-EN 760
PN-EN 970
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PN-EN ISO 1461

PN-EN ISO 14713
PN-EN ISO 14922

PN-EN ISO 2409
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PN-EN ISO 3269
(C)
PN-EN ISO 3506
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PN-EN ISO 4016
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L)
PN-EN ISO 4018
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Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowego
elektroda topliwg w ostonie gazéw stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Ogdlne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez dostawce
Badania nieniszczace — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych — zasady ogéine
Czesci ztgczne — Nieciggtosci powierzchni — Nakretki

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenia

Spawalnictwo — Nadzér spawalniczy — Zadania i odpowiedzialno$é

Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jakosci i stosowania
Spawalnictwo — Spawanie metali — Petne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie
Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie
Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-topik do spawania
tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali o wysokiej
wytrzymatosci — Oznaczenie

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie i bez ostony gazowej
stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania — Topniki do spawania fukiem krytym — Oznaczenie
Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania wizualne

Czesci ztgczne — Powltoki cynkowe naktadane nieelektrolitycznie

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich.
Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich.
Czes¢ 3: Zasady projektowania

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich.
Czes$c¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich.
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich.
Czesc¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

Spawalnictwo — Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury miedzysciegnowej i
temperatury utrzymania

Spawanie — Kotki i pierscienie ceramiczne do tukowego przypawania kotkdw

Spawanie — Przypawanie kotkéw metalowych

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) — Wymagania i
badania

Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powtoki cynkowe i aluminiowe — Wytyczne

Natryskiwanie cieplne — Wymagania jakosciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji (wszystkie
arkusze)

Farby i lakiery — Metoda siatki nacie¢
Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki

Czesci zlgczne — Badania zgodnosci

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (wszystkie arkusze)

Sruby z tbem szeéciokatnym — Klasy doktadnosci A i B

Sruby z tbem szeéciokatnym — Klasa doktadnosci C

Sruby z gwintem na catej dtugo$ci z tbem szesciokgtnym — Klasy doktadnosci A i B
Sruby z gwintem na catej dtugo$ci z thbem szesciokatnym — Klasa doktadnosci C

Nakretki szesciokgtne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci A i B
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Nakretki szes$ciokatne — Klasa doktadnosci C

Czesci ztgczne — Powtoki elektrolityczne

Tolerancje czesci ztgcznych — Czesé 1: Sruby wkrety, $ruby dwustronne i nakretki — Klasy doktadnosci A, B i
C

Tolerancje czesci ztgcznych — Czes¢ 3: Podktadki okragte do $rub, wkretéw i nakretek — Klasy doktadnosci A
iC
Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

Podktadki okragte ze $cieciem — Szereg normalny — KI. doktadnos$ci A
Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodne;j
przed naktadaniem farby

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni. Czg$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli
rozpuszczalnych w wodzie

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej. Wyszczegdlnienie i definicje
wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-ciernej

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania profilu
powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej — Sposdb postepowania z uzyciem wzorca

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcéw ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposéb postepowania z uzyciem
mikroskopu

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcéw ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposéb postepowania z uzyciem
przyrzadu stykowego

Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej — Sruby i $ruby
dwustronne

Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania

Spawania i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cietych termicznie
(ciecie tlenem)

Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegéw do spawania — Czes$¢ 2: Spawanie stali tukiem
krytym

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego w ostonach
gazow stali o wysokiej wytrzymatosci oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie gazéw stali o wysokiej
wytrzymatosci — Klasyfikacja

Ochrona przed korozjg — Nakfadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje
stalowe i wyroby ze stopdéw zelaza

Zarzadzanie jakoscig — Wytyczne dotyczace planow jakosci
Liny stalowe o duzej wytrzymatos$ci — Wymagania

Drut okragty ciagniony na liny stalowe ogdinego przeznaczenia i na liny stalowe o duzej srednicy —
Wymagania i badania

Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Charakterystyki

Drut ciggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Warunki odbioru

Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Okreslenie rzeczywistego obcigzenia niszczgcego
Liny stalowe ogodlnego przeznaczenia — Warunki odbioru

Liny stalowe — Oznaczenia podstawowe

Staliwo weglowe konstrukcyjne ogélnego przeznaczenia
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Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w
wymaganiach

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru
podstawowych rodzajéw uszkodzenia (wszystkie arkusze)

Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

Przygotowanie podtozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podiozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

System oznaczen czesci ztgcznych

Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i
metody badan

State urzadzenia gasnicze - Elementy sktadowe urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 13: Wymagania i
metody badan dla zaworéw zwrotnych

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty do urzgdzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 5: Wymagania i metody
badan zaworéw kierunkowych wysokocisnieniowych i niskocisnieniowych oraz ich urzgdzen wyzwalajgcych
stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 6: Wymagania i metody
badan nieelektrycznych urzgdzen blokujgcych stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 7: Wymagania i metody
badan dysz stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$¢ 1: Tryskacze

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$¢ 2: Zawory
kontrolno-alarmowe wodne

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Czes$¢ 1: Wymagania i metody badan dla czesci
sktadowych

State urzadzenia gasnicze - Urzgdzenia proszkowe - Czes¢ 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen

Plyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu

Kruszywa do zapraw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wtdkien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
drdg kolejowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenazowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegéw)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
zbiornikéw wodnych i zapér

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
kanatow

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do budowy
tuneli i konstrukcji podziemnych
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Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do budowy
sktadowisk odpaddw statych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do budowy
zbiornikow odpadoéw ciektych

Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan

tozyska konstrukcyjne - Cze$¢ 7: Lozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

Kamien do robét hydrotechnicznych - Cze$¢ 1: Wymagania

Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan

Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty — Wtasciwosci

Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytkg naciskowa - Wymagania i
metody badan

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan

Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Rury wiékno-cementowe do kanalizacji - Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewtazowe

Uszczelnienia z elastomerdw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych - Cze$¢ 1: Guma

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztagczy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 3: Guma komoérkowa

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 4: Uszczelki odlewane z poliuretanu

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek rur i ztgczy stosowanych do
przesytania gazu i ptynéw weglowodorowych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnosc¢,
znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 4: Domieszki do zaczynéw iniekcyjnych do kanatéw
kablowych - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

Ptyty do oktadzin pionowych zewnetrzne i wewnetrzne



