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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

ST – 01. 02.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-01.02.00 - "Wymagania

odnośnie robót budowlanych  w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych" odnosi się do

wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych

obiektów budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: 

PRZEBUDOWA ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W WOJEWÓDZKIM SZPITALU IM. 
STANISŁAWA RYBICKIEGO  W SKIERNIEWICACH WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO OSOBOWEGO 
DŹWIGU ŁÓŻKOWEGO
WRAZ Z WYKONANIEM WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, NISKOPRĄDOWYCH, 
SANITARNYCH I GAZÓW MEDYCZNYCH

1.2. Przedmiot i  Zakres Robót objętych ST

1.2.1. Przedmiot Robót

Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania jest przebudowa bloku operacyjnego 

budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach wraz z

budową nowego szybu dźwigowego oraz wszystkich instalacji wewnętrznych w zakresie opracowania, w 

zakresie pełnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do użytku zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury 

przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi

i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45213000-3 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy domów  handlowych,  magazynów  i  obiektów
budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

45215000-7 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  obiektów  budowlanych  opieki  zdrowotnej
i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45230000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei - wyrównywanie terenu

45231000-5 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów  komunikacyjnych  i  linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 



45262500-6 Roboty murarskie

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1.  ST 01.02.00 należy rozumieć i  stosować tylko i  wyłącznie w zakresie  przewidzianym powyżej dla

danego  zadania  inwestycyjnego.  ST  01.02.00.  należy  rozpatrywać  ze  Specyfikacją  Ogólną  Warunków

Wykonania  i   odbioru  robót  budowlanych  ST-00.00.00.  zawierającą  wymagania  ogólne  nadrzędne  dla

wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszące

-  geodezyjne  wytyczanie  elementów konstrukcji  oraz   przebiegu  projektowanych  sieci,  dróg,  chodników

i placów.

- budowa tymczasowych obudów i konstrukcji montażowych, rusztowań

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji 

robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Określenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej

i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych,

oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i  odbioru robót budowlanych

ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-

00.00.00.

Zalecany park maszynowy:

-koparki, ładowarki, spycharko-ładowarki (maszyny do odspajania gruntów z możliwością ich przemieszczania

na niewielkie odległości; urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi

maszynami)

-zgarniarki  (maszyny  do  odspajania   i  przewożenia  urobku  na  miejsce  składowania  lub  wbudowania  z

możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę)

-koparko-spycharki, spycharki i  równiarki (maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone

miejsce za pomocą lemieszy lub talerzy)



-przenośniki taśmowe,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- prościarki

- żurawie i dźwigi budowlane

- samochody transportowe i samowyładowcze o pojemności ładunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu

poziomego)

-  walce,  wibratory,  ubijarki,  zagęszczarki  wibracyjne  (maszyny  do  robót  pomocniczych  –  zagęszczanie

gruntu)

- zrywarki, pługi, talerze, kultywatory, brony, wał kolczatkowy, wał gładki (maszyny do robót pomocniczych –

spulchnianie gruntu)

- drabiny, młoty, młotki, dłuta

-  Do wykonania robót iniekcyjnych:  wiertnica wraz z osprzętem (  głowica iniekcyjna,  przewód iniekcyjny,

dysze),  Ultramikser  (  wysokoobrotowa mieszarka),  Mieszalnik  wolnoobrotowy, Wysokociśnieniowa pompa

iniekcyjna (10 - 100 MPa),Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem, Waga typu „Baroid” lub równoważnej

do pomiaru gęstości zaczynu cementowego.

Ostatecznego  doboru  dokona  Wykonawca,  kierując  się  rachunkiem  ekonomicznym  przy  zapewnieniu

warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie.

3.2. Wymagania szczegółowe

Przewody pracujące  pod  ciśnieniem  powinny  mieć  wytrzymałość  dostosowaną  do  ciśnienia  roboczego,

z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub

o nieznanej wytrzymałości jest zabronione.

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać

bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem

informującym  o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny

odpowiadać  wymaganiom  wytrzymałościowym,  a  ich  dopuszczalne  obciążenie  powinno  być  trwale

uwidocznione  wyraźnym napisem.  Pomosty lub  rampy,  przeznaczone do  przejazdu  pojazdów i  sprzętu,

powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice

dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5km/h.

Zawiesia  budowlane  powinny spełniać  wymagania  określone  w  przepisach  dotyczących  systemu  oceny

zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości

kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić:

1) przy kącie 45st. - 90%

2) przy kącie 90st. - 70%

3) przy kącie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż

120st.  Przy  użyciu  zawiesia  wielocięgnowego  w  celu  określenia  dopuszczalnego  obciążenia  roboczego

należy przyjmować  stan  pracy dwóch  cięgien.  Przy użyciu  zawiesi  o  obwodzie  zamkniętym,  ich  łączne

obciążenie nie powinno być większe niż wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne

obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej -20st. C, należy



obniżyć o 50%. na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenia robocze oraz

termin  ostatniego  i  następnego badania.  Wykonywanie węzłów na linach  i  łańcuchach  oraz łączenie lin

stalowych na długości jest zabronione

Drogi  dla  wózków i  taczek  umieszczone nad poziomem trenu  powyżej  1m powinny być zabezpieczone

balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną

przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia się  w sposób zabezpieczający pracowników

przed upadkiem z wysokości.

Żurawie należy zaopatrzyć w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a w przypadku

udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany udźwig przy określonych położeniach wysięgnika

lub wózka na wysięgniku poziomym. Odległość między skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a

zewnętrznymi  częściami  konstrukcji  montowanego  obiektu  budowlanego  lub  jego  zabezpieczeń

tymczasowych  bądź  stosami  składowanych  wyrobów,  materiałów  lub  elementów  powinna  wynosić  co

najmniej 0,8m. Jeżeli drzwi kabiny żurawia znajdują sie na wysokości powyżej 0,3m ponad pomostami, przy

kabinie  należy  zainstalować  schodki  lub  stałe  drabinki  z  poręczami,  ułatwiającymi  wejście.  W  okresie

zimowym  w  kabinie  powinna  być  zapewniona  temperatura  nie  niższa  niż  15st.  C,  a w okresie  letnim

temperatura w kabinie nie powinna przekraczać temp. zewnętrznej.  Maszynista powinien mieć możliwość

sterowania żurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzącej oraz możliwość opuszczenia kabiny w

każdym roboczym położeniu żurawia.

Zabronione jest:

1) składowanie materiałów i wyrobów między skrajnią żurawia lub między torowiskiem żurawia a konstrukcją

obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2)  przechodzenie osób w czasie pracy żurawia między obiektem budowlanym a podwoziem żurawia lub

wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy w pracy lub

po jej zakończeniu

4)  podnoszenie  żurawiem  zamrożonych  lub  zakleszczonych  przedmiotów,  wyrywanie  słupów  oraz

przeciąganie wagonów kolejowych

5) podnoszenie żurawiem przedmiotów o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcji żurawia

7) podnoszenie ładunków przy ukośnym ułożeniu liny żurawia

Poziome przenoszenie ładunku żurawim powinno odbywać się na wysokości nie mniejszej niż 1m ponad

przedmiotami  znajdującymi  się  na drodze przenoszonego ładunku.  W  czasie  mechanicznego załadunku

i rozładunku materiałów i wyrobów przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy

jest zabronione. Roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co najmniej 0,5m od położenia środka

masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku.

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 6m

od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na



całej wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę

dźwigu  należy  wykonać  daszek  ochronny.  Daszek  ten  powinien  wystawać  co  najmniej  2m,  licząc  od

zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów.

Dźwig  musi  zostać  wyposażony  w  urządzenia  sygnalizacyjne,  umożliwiające  porozumiewanie  się  osób

między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych

dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w odległości 0,3m od

krawędzi pomostu roboczego. Natomiast ładunek przewożony na platformie dźwigu zabezpiecza się przed

zmianą  położenia.  Podniesienie  i  opuszczenie  kosza  betoniarki  powinno  być  poprzedzone  sygnałem

umownym, w szczególności dźwiękowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.

Pomiędzy  stanowiskiem  odbioru  mieszanki  betonowej  lub  zaprawy  a  operatorem  pompy  powinna  być

zapewniona sygnalizacja.

Przed przystąpieniem do przenoszenia,  rozbierania lub przedłużania przewodów służących do transportu

mieszanki betonowej lub zapraw należy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować ciśnienie w przewodach do

ciśnienia atmosferycznego. W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,

a w czasie rozłączania i oczyszczenia przewodu należy zawsze stosować środki ochrony indywidualnej.

Zabronione  jest  używanie  uszkodzonych  narzędzi.  Również  wszelkie  samowolne  przeróbki  narzędzi  są

zabronione.

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:

1) uszkodzonych zakończeń roboczych

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu

3) rękojeści krótszych niż 0,15m

Narzędzia  ręczne  o  napędzie  elektrycznym należy kontrolować  zgodnie  z  instrukcja  producenta.  Wyniki

kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. Przebywanie osób w

pomieszczeniach osuszanych urządzeniami  grzewczymi,  wydzielającymi  szkodliwe dla  zdrowia spaliny w

stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest  zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć

dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w

tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru

tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować

niezbędne środki ostrożności.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 



PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I 

KATEGORIE ROBÓT.

5.1. Roboty budowlane w zakresie budynków                                                                           Nr WSZ 45210000-2

5.1.1.  Roboty budowlane  w  zakresie  budowy domów handlowych,  magazynów i  obiektów budowlanych

przemysłowych, obiektów budowlanych     związanych z transportem                                      Nr WSZ 45213000-3 

5.1.2.  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  obiektów  budowlanych  opieki  zdrowotnej  i  społecznej,

krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej                                                               Nr WSZ 45215000-7 

Wymagania  zawarto  w Specyfikacji  Technicznej  Ogólnej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych ST-

00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane"

5.2.  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  i  elektroenergetycznych,

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu                                                                    Nr WSZ 45230000-8 

5.2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych       

                                                                                                                                                                        Nr WSZ 45231000-5

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń

podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są

roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór.

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci,  takich  jak:

elektroenergetyczne,  gazowe,  telekomunikacyjne,  ciepłownicze,  wodociągowe  i  kanalizacyjne,  kierownik

budowy jest  zobowiązany do określenia  bezpiecznej  odległości,  w jakiej  mogą być one wykonywane od

istniejącej  sieci  i  sposobu  wykonania  tych  robót.  Bezpieczną  odległość  kierownik  budowy  ustala

w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca

tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie

przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania

robót.  Jeżeli  podczas  wykonywania  robót  ziemnych  zostaną  odkryte  przedmioty  trudne  do  identyfikacji,

przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.

W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  umieścić  napisy

ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji  podziemnych, a także głębienie wykopów

poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie.

Przed  przystąpieniem  do  układania  instalacji  należy  sprawdzić  czy  wykopy  pod  instalacje  posiadają

odpowiednie przegłębienie, umożliwiające zachowanie projektowanych spadków instalacji i nie powodujące

ryzyka  uszkodzenia  instalacji  wskutek  nadwieszenia.  W  razie  potrzeby  należy  przewidzieć  dodatkowe

podpory betonowe lub uzyskać odpowiednią głębokość dna wykopu przez zwiększenie grubości  warstwy

podsypki.



Podobnie należy sprawdzić, czy w trakcie robót naruszeniu nie uległa naruszeniu struktura nośna gruntów, w

sposób grożący osiadaniem i uszkodzeniem instalacji.  W  razie potrzeby należy przewidzieć odpowiednie

podpory betonowe, albo ustabilizować dno wykopu za pomocą chudego betonu lub podsypki cementowo-

piaskowej, gwarantując ułożenie sieci zgodnie z projektem. 

Sprawdzeniu przez osobę uprawnioną powinna podlegać również poprawność przebiegu wykopów.

5.2.2. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli                                                             Nr WSZ 45232000-2 

Roboty pomocnicze

W  celu  zabezpieczenia  budowy przed wodami  opadowymi  należy wykonać prosty system odprowadzeń

rowkami trapezowymi o spadku 6-8%. 

W razie potrzeby należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej za pomocą igłofiltrów oraz drenów.

5.2.3. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

                                                                                                                                                                  Nr WSZ 45233000-9

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów.

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie

Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa pt.  Warunki  Techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń

podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są

roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały dozór.

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci,  takich  jak:

elektroenergetyczne,  gazowe,  telekomunikacyjne,  ciepłownicze,  wodociągowe  i  kanalizacyjne,  kierownik

budowy jest  zobowiązany do określenia  bezpiecznej  odległości,  w jakiej  mogą być one wykonywane od

istniejącej  sieci  i  sposobu  wykonania  tych  robót.  Bezpieczną  odległość  kierownik  budowy  ustala

w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca

tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie

przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania

robót.  Jeżeli  podczas  wykonywania  robót  ziemnych  zostaną  odkryte  przedmioty  trudne  do  identyfikacji,

przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne.

W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  umieścić  napisy

ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji  podziemnych, a także głębienie wykopów

poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie.

W  miejscach  dostępnych  dla  osób  niezatrudnionych  przy  tych  robotach  należy  wokół  wykopów



pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wys.

0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości min. 1,1m oraz w odległości nie mniejszej niż 1m od

krawędzi  wykopu.  Wolną  przestrzeń  między  deską  krawężnikową  a  poręczą  wypełnia  się  w  sposób

zabezpieczający  pracowników  przed  upadkiem  z  wysokości.  Dodatkowo  balustrady  takie  powinny  być

zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze.

Niezależnie od ustawienia  balustrad,   w przypadkach  uzasadnionych względami  bezpieczeństwa,  wykop

należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcia do niego. W przypadku przykrycia wykopu

zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych,

umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu.

 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do

głębokości  1m w gruntach zwartych,  w przypadku  gdy teren przy wykopie  nie  jest  obciążony w pasie  o

szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1m, ale nie większej

niż  2m,  można  wykonywać,  jeżeli  pozwalają  na  to  wyniki  badań  gruntu  i  dokumentacja  geologiczno-

inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak

stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych:

1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu

2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem

3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczających dopuszczalny stopień określony w jej

dokumentacji techniczno-ruchowej

5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniejszej niż

określają to odrębne przepisy

6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzyni w

przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy:

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości

wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego

nachylenia w każdym punkcie skarpy

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy

W  czasie  wykonywania  koparką  wykopów  wąskoprzestrzennych  należy  wykonać  obudowę  wyłącznie

z zabezpieczonej  części  wykopu  lub  zastosować  obudowę  prefabrykowaną,  z  użyciem  wcześniej

przewidzianych urządzeń mechanicznych.  Jeżeli  wykop osiągnie  głębokość  większą  niż 1m od poziomu

terenu, należy wykonać wejście (zejście) do wykopu. Odległość między wejściami do wykopu nie powinna

przekraczać  20m.  Wchodzenie  do  wykopu  i  wychodzenie  po  rozporach  oraz  przemieszczanie  osób

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.



Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  sprzętem  zmechanizowanym  należy  wyznaczyć  w  terenie  strefę

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od

wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą

wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju.

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop musi

zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być

załadowane poniżej górnej krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

1) w odległości  mniejszej  niż 0,6m od krawędzi wykopu, jeżeli  ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli

obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane

W  czasie  zasypywania  obudowanych  wykopów  zabezpieczenie  należy  demontować  od  dna  wykopu

i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5m

2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3m

Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna być eksploatowana dłużej niż 2 lata,

jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopów zatrzymuje się kopanie ok.20cm powyżej żądanej rzędnej,

warstwę  tę  należy  usunąć  ręcznie  bezpośrednio  przed  fundamentowaniem  lub  rozpoczęciem  robót

montażowych, w celu uchronienia struktury nośnej gruntu w poziomie posadowienia. Spody wykopów, w

przypadku  nieumyślnego  przekopania,  nie  mogą  być  zasypane  gruzem,  lecz  powinny  być  wypełnione

betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.

Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć

osuwania się skarp.

Zasypanie  wykopów  powinno  nastąpić  zaraz  po   wykonaniu  fundamentów  lub  zakończeniu  prac

montażowych, aby nie dopuścić do osłabienia struktury gruntu działaniem czynników atmosferycznych. 

Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów. Nie wolno stosować do

zasypywania  gruntów  zamarzniętych.  Przy  zasypywaniu  wykopów  grunt  trzeba  zagęszczać  warstwami

grubości nie przekraczającej 20cm.

Ziemia z wykopów powinna być składowana na terenie budowy. Miejsce odkładu gruntu określi kierownik

budowy w projekcie zagospodarowania terenu budowy.

Do wykonywania nasypów należy używać gruntów o granicy płynności mniejszej niż 65, takich jak np.: piaski,

żwiry, piaski gliniaste i skały twarde. 

Nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając. Wysokość nasypu i szerokość

jego korony powinna być większa od założonej ze względu na osiadanie.



Podgrzewanie,  rozmrażanie  lub  zamrażanie  gruntu  powinno  być  prowadzone  zgodnie  z  dokumentacją

projektową oraz instrukcją  bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren na którym odbywa się

podgrzewanie,  rozmrażanie  lub  zamrażanie  gruntu  powinien  być  przez  cały  czas  procesu  ogrodzony

i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

Fundamentowanie

Dokumentacja techniczna dla robót przy fundamentowaniu powinna zawierać:

-  plan  sytuacyjny  fundamentów  z  nawiązaniem  do  punktów  stałych  w  terenie  i  z  rzędnymi  podstaw

fundamentów,

-  charakterystyczne przekroje  fundamentów,  sposób zabezpieczenia  przeciwwodnego oraz wyniki  badań

gruntowych.

- usytuowanie elementów w terenie ustala uprawniony geodeta.

- osie , repery , poziomy i punkty odniesienia, które zostaną trwale oznaczone przez geodetę. Dodatkowo

geodeta sporządzi plany kontrolne powykonawcze.

W przypadku, gdy grunt uległ niszczącym wpływom zmiennych warunków atmosferycznych, wód gruntowych

lub  pracy  maszyn  budowlanych  fundamenty  wykonywać  po  sprawdzeniu  stanu  podłoża  w oparciu  o

uaktualnioną dokumentację techniczną.

Fundamenty murowane

-Fundamenty murowane wykonywać na warstwie zaprawy wyrównawczej, ułożonej na podłożu gruntowym.

-Przy układaniu murów fundamentowych przeprowadzić  eliminację  słabszych elementów kamiennych lub

cegły.

Fundamenty betonowe i żelbetowe

-Przed przystąpieniem do prac ułożyć na podłożu warstwę chudego betonu min. 5cm. Roboty wykonywać

zgodnie z normą PN-B-03264:1999

-Roboty towarzyszące

-Zasypkę  wykonywać  bezpośrednio  po  wykonaniu  fundamentów,  przynajmniej  do  poziomu  posadzki

pomieszczeń przyziemia. Zasypka powinna być układana na podłożu odwodnionym.

-Po  doprowadzeniu  budowli  do  poziomu  terenu,  wykonać  pełną  zasypkę  z  odpowiednimi  spadkami

odprowadzającymi wody odpadowe od ścian budynków.

Fundamentowanie specjalne – wzmacnianie gruntu metodą jet-grouting

- Technologia „jet grouting”- sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu wiążącego, w 

którym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o średnicy od 1,5 do kilku mm w kierunku poziomym (po 

obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem mierzonym na króćcu 

tłocznym pompy, rzędu 10,0 – 100,0 MPa. Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi 

posuwistemu i obrotowi. Prędkość wyciągania żerdzi powinna wynosić od 50 – 100 cm/min, liczba obrotów od

10-30 na minutę.

- Dokumentacja technologiczna robót powinna być opracowana przez specjalistyczne przedsiębiorstwo 

wykonujące iniekcyjne wzmocnienie gruntu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 



oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami przedstawiciela nadzoru robót ze strony 

Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w dokumentacji lub w 

przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności (np. natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na

nieprzewidziane przeszkody, itp.)., należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę 

odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót.

Wskazane jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o markach 32,5 

R, 42,5R lub 52,5R.

Woda zarobowa zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004

W miarę postępu robót należy sprawdzać głębokość wiercenia. Pomiar głębokości wiercenia powinien 

odbywać się z dokładnością do 10 cm. Zaczyn cementowy należy podawać pod ciśnieniem ok. 300 atm., 

centralną rurą rdzeniową żerdzi iniekcyjnej, zakończoną systemem dysz iniekcyjnych. Podczas formowania 

kolumn iniekcyjnych należy pobrać próbki wypływającej z otworu mieszaniny gruntocementowej. Próbki 

przechowywane w warunkach zbliżonych do naturalnych, po 28 dniach twardnienia należy poddać próbie 

wytrzymałościowej na ściskanie. Przyjmuje się, że wytrzymałość tak pobranych próbek stanowi 70% 

wytrzymałości projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach iniekcyjnych, która powinna wynosić Rmin³5,0 

MPa, a dla kolumn formowanych w gruntach pochodzenia organicznego (torfy, namuły) Rmin³1,0 MPa.

Po 28 dniach od daty iniekcji należy z kolumn iniekcyjnych pobrać metodą wiercenia, rdzenie i poddać je 

badaniom wytrzymałościowym na ściskanie. Badania wytrzymałości na ściskanie należy wykonywać na 

próbkach o stosunku wysokości do średnicy 2,0.

Dopuszczalna tolerancja wykonania robót:

- rzędna podstawy kolumny: -10,0 cm; +10,0 cm

- średnica kolumny: -5,0 cm; +bez ograniczenia

- rzędna głowicy kolumny: -15,0 cm; +15,0 cm

- wytrzymałość gruntocementu na ściskanie:

dla próbek uformowanych z mieszaniny wypływającej z otworu: -10 % (tolerancji plusowej nie ogranicza 

się),

dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza się).

5.3. Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze    

                                                                                                                                          Nr WSZ 45260000-7

5.3.1. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty                         Nr WSZ 45261000-4 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów.

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie

Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa pt.  Warunki  Techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać wielkości  spadków połaci dachowych i kierunki odwodnienia,

rozmieszczenie  rynien  i  rur  spustowych  i  ich  średnice,  rozmieszczenie  wyłazów  dachowych  i  ław

kominiarskich.



Opis techniczny powinien zawierać rodzaje materiału dla podkładu pod pokrycie, na pokrycie połaci oraz dla

rynien i rur spustowych.

Roboty wykonywać zgodnie z normami obciążeń statycznych i obciążeń wiatrem.

Roboty ciesielskie, pokrywcze i blacharskie wykonywać zgodnie z normami.

Wykonanie  konstrukcji  dachu  z  wiązarów  stalowych  kratowych  (patrz  także  pkt.  5.3.2.3.  Wnoszenie

konstrukcji ze stali konstrukcyjnej):

W czasie składowania, transportu i  montażu nie należy dopuścić do obrócenia wiązarów na płask, aby nie

nastąpiło ich odkształcenie.

Montaż wiązarów powinna wykonywać wyspecjalizowana brygada robotników wyposażona w odpowiedni

sprzęt i narzędzia.

Ustawione wiązary po ich zakotwieniu powinny być stężone w płaszczyźnie poziomej w polach szczytowych

oraz wzdłuż kalenicy, zgodnie z rysunkiem roboczym i wytycznymi montażu.

Wiązary,  stężenia  i  płatwie  stalowe  należy  oczyścić,  zagruntować,  pomalować  farbą  antykorozyjną,  a

następnie ogniochronną zgodnie z odpowiednimi normami.

Roboty na wysokości

Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujące się na wysokości co najmniej 1m nad poziomem

podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez balustrady składające się z

deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń

między  deską  krawężnikową  a  poręczą  wypełnia  się  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed

upadkiem z wysokości. Takie same balustrady powinny zabezpieczać : 

1) otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi

2) otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje

się poniżej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu

3) pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby

dźwigów itp.

Przemieszczane  w  poziomie  stanowisko  pracy  powinno  mieć  zapewnione  mocowanie  końcówki  linki

bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około

1,5m,  wzdłuż zewnętrznej  krawędzi przejścia.  Wytrzymałość  i  sposób zamocowania prowadnicy powinny

uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa

szelek  bezpieczeństwa  powinna  być  zamocowana  do  prowadnicy  pionowej  za  pomocą  urządzenia

samohamującego. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5m. 

Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być

wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, połączonego z

linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może

być zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu,  na klamrach lub szczeblach. w odległości od osi drabiny

nie większej niż 0,4m.

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny

być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej

niezależnie  od  lin  nośnych  drabiny,  krzesełka  lub  podestu.  Taka  prowadnica  pionowa  powinna  być



naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę urządzenia samohamującego oraz powinna być

zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem

się  lin  powinny umożliwić  przesuwanie  się  urządzenia  samohamującego.  Długość  linki  bezpieczeństwa

łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5m.  

Podczas prac na dachach, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osób,

należy wykonać stałe lub przenośne mostki i kładki zabezpieczające.

Mieszanie asfaltu z benzyną powinno się odbywać w odległości nie mniejszej niż 50m od źródła otwartego

ognia i przy użyciu wyłącznie drewnianych mieszadeł. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno

odbywać się przy stałym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak

używanie do rozcieńczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robót izolacyjnych wewnątrz zbiorników i w pomieszczeniach zamkniętych stosowanie

rozpuszczalników  i  materiałów  szkodliwych,  łatwo  zapalnych  lub  wybuchowych  jest  dopuszczalne  pod

warunkiem zapewnienia odpowiednio:

1) intensywnej wymiany powietrza

2) zastosowania środków ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego 

instruktażu stanowiskowego przez wykonawcę lub osobę upoważnioną

3) odpowiedniej asekuracji z zewnątrz

Rozpuszczalniki  i  materiały  powinny  być  przygotowywane  na  zewnątrz  i  dostarczane  do  zbiorników

i pomieszczeń zamkniętych gotowe do użycia.

Dekarze powinni być wyposażeni a pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokości co najmniej 25cm do 

poruszania się na pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojłoku lub sznurka. Przy 

pracy na dachach – zwłaszcza dachach stromych, oblodzonych lub wilgotnych, a także przy pracy na 

krawędzi dachu – robotnicy muszą być bezwzględnie przywiązani liną o średnicy 1-2cm do wystających, 

wytrzymałych części budynku.

Należy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu z dachów wszelkich przedmiotów. Nie 

wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadków, zaś materiały i narzędzia konieczne do pracy muszą być 

starannie ułożone i zabezpieczone. Nie wolno również wykonywać na dachu prac przygotowawczych, jak np. 

prostowanie blachy. Podczas gołoledzi, silnej mgły i  śniegu lub deszczu wykonywanie robót dekarskich musi 

być wstrzymane.

Krycie papą

- Do krycia papą należy przystąpić po sprawdzeniu wykonania podkładu z dokumentacją techniczną oraz po

wykonaniu budowlanych robót zewnętrznych.

- Krycie dachów powinno następować w dni suche a zakłady pasów papy wierzchniej prostopadłe do okapu

powinny być zgodne z kierunkiem wiatrów przeważających na danym terenie.

- szerokość zakładów min. 10cm, a zakłady arkuszy przesunięte względem siebie

- w narożnikach wzmocnienie pasem na tkaninie technicznej szer. 30 cm 

- Krycie dachów zaczynać od obrobienia okapów, koryt, zlewów, wpustów – od najniższych do najwyższych

połaci dachowych.



- Balustrady , rury itp., wystające ponad dach, osadzone w przekryciu lub przechodzące przez nie, powinny

mieć przylutowane lub przyspawane kołnierze uszczelniające.

Krycia blachą :

- Roboty wykonywać przy temperaturze powyżej 5st.C.

-Wszystkie wygięcia prowadzić tak, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy.

Każdy arkusz blachy przed podaniem na dach powinien mieć zagięte brzegi. Arkusze blachy powinny być

układane krótszymi brzegami równolegle do okapu i łączone na rąbki leżące pojedyncze równolegle do okapu

oraz na rąbki podwójne prostopadle do okapu, leżące lub stojące. Należy stosować arkusze o długości całej

połaci, tak aby wyeliminować ewentualne łączenia arkuszy równolegle do okapu.

Warstwy dachowe w przypadku pokrycia z blachy: 

-Blacha  płaska  systemowa  aluminiowa  zabezpieczona  tytano  -  cynkiem  (odporna  na  wpływ warunków

atmosferycznych), rąbki stojące prostopadłe do okapu

-Aluminiowy ukryty klip mocujący na podkładce termoizolacyjnej

-Izolacja termiczna (ściśliwa)

-Paroizolacja

-Blacha  trapezowa zabezpieczona przeciwogniowo do  odporności  30min.  poprzez obłożenie  np.  płytami

silikatowo – cementowymi

-Konstrukcja  stalowa dachu zabezpieczona przeciwogniowo do odporności  30min.  poprzez obłożenie np.

płytami silikatowo – cementowymi.

Do łączenia profilowanych blach aluminiowych z konstrukcją wsporczą dachu należy stosować systemowe

specjalne ukryte łączniki  mocujące , tzw. klipy. Umieszcza się je w zawinięciu blachy profilowanej,  które

następnie zostają przykryte przez następny element, dzięki czemu pozostają schowane pod przekryciem.

Taki sposób mocowania zapewnia, że przekrycie nie jest przebijane przez elementy mocujące i pozostaje

całkowicie  szczelne.  W  obszarze  nośnych  złączy  należy  zapewnić  możliwość  dyfuzji  pary  wodnej  –

wyparowania resztek wilgoci pozostałych pod przekryciem dachowym. Montaż pokrycia z blachy, szczegóły

połączeń, sposób mocowania itp. muszą być zgodne z zaleceniami producenta. Należy stosować systemowe

akcesoria :

-dla przebić dachowych

-dla odprowadzenia wody opadowej

-uzupełniające elementy obszarów szczytu, kalenicy i okapu

-do obróbki okien dachowych

-listwy zamykające

-klipy połączeniowe

-elementy specjalne, np. pomosty robocze.

Przed pokryciem okapu powinny być przytwierdzone do podkładu uchwyty do rynien.

Wszelkie obróbki blacharskie wykonywać z blachy tytanowo – cynkowej.

Wszelkie  zabezpieczenia  elewacyjne  i  dachowe  (obróbki  blacharskie)  wykonywać  z  blachy  tytanowo  –

cynkowej  gr.  0,8mm.  Każde zabezpieczenie  zakończyć  zębem okapowym (kapinosem).  Pod obróbką  z

blachy gzymsów należy stosować warstwę papy.

Dolną część kominów należy obrobić blachą o wysokości 15-20cm na całym obwodzie, od strony kalenicy



należy wykonać odboje powodujące odprowadzani wody zza kominów.

Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,8mm. Spadki rynien nie powinny

przekraczać 0,5-2,0%. Przed rozpoczęciem układania rynien konieczne jest  wyłożenie blachą gzymsu pod

rynnami oraz przymocowanie uchwytów do rynien przewidzianych w projekcie. Uchwyty należy rozmieszczać

co 0,5m i wygiąć odpowiednio do wymaganego spadku rynien. Rury spustowe należy przytwierdzać do ścian

za pomocą specjalnych uchwytów osadzonych w murze nie rzadziej niż co 3,0m.

5.3.2. Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe                                                          Nr WSZ 45262000-1

5.3.2.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowań                                                                                Nr WSZ 45262100-2

Rusztowania  i  ruchome podesty robocze powinny być wykonane i  użytkowane zgodnie z dokumentacją

producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz

monterzy ruchomych  podestów roboczych  powinni  posiadać  wymagane  uprawnienia.  Montaż rusztowań

należy wykonywać pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano – montażowymi.

Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór

techniczny  oraz  potwierdzeniu  jego  przydatności  do  określonych  robót  zapisem  w dzienniku  budowy

dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności:

1) użytkownika rusztowania

2) przeznaczenie rusztowania

3) wykonawcę montażu rusztowania  podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania

5) datę przekazania rusztowania do użytkowania

6) oporność uziomu

7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:

1)  wykonawcę montażu rusztowania  podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów

2) mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń

3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy

4) zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku

5) mieć poręcz ochronną

6) mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu komunikacyjnego

rusztowania nie powinna być większa niż 20m, a pomiędzy pionami nie większa niż 40m

Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa.

Liczbę  i  rozmieszczenie  zakotwień  rusztowania  oraz  wielkość  siły kotwiącej  należy określić  w projekcie

rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może



być mniejsza niż 2,5 kN.  Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do

konstrukcji  rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza

najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5m ponad tą

linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej

ściany.

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast

usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych  organów

nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla

pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

których stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania balustrad.

Osoby  dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań  są  zobowiązane  do  stosowania  urządzeń

zabezpieczających  przed  upadkiem  z  wysokości.  Przed  montażem  lub  demontażem  należy  wyznaczyć

i ogrodzić  strefę  niebezpieczną.  Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  oraz  podestów roboczych,

usytuowanych  w  sąsiedztwie  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,  są  dopuszczalne,  jeżeli  linie

znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót , napięcie w liniach

napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów

roboczych są zabronione:

1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność

2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi

3) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10m/s

Zabronione  jest  pozostawianie  materiałów  i  wyrobów  na  pomostach  rusztowań  i  ruchomych  podestów

roboczych po zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i

ruchomych podestów roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost

znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w

zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta.

Przepisy  określają  również  zachowanie  się  na  ruchomym  podeście.  Zabronione  jest  wykonywanie

gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze ,gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej

stronie  ruchomego  podestu  roboczego  oraz  opieranie  się  o  ścianę  obiektu  budowlanego  przez  osoby

znajdujące  się  na  podeście.  Również  łączenie  ze  sobą  dwóch  sąsiednich  podestów  roboczych  oraz

przechodzenie z jednego na drugi są zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy

lub  uprawnioną  osobę  po  silnym  wietrze,  opadach  atmosferycznych  oraz  działaniu  innych  czynników,

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dłuższych niż

10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.



W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10m/s pracę ma ruchomym podeście roboczym należy

przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.

W  przypadku  braku  dopływu  prądu  elektrycznego  przez  dłuższy  czas  znajdujący  się  w górze  pomost

ruchomego  podestu  roboczego  należy  opuścić  za  pomocą  urządzenia  ręcznego.  Naprawa  ruchomych

podestów  roboczych  może  być  dokonywana  wyłącznie  w  ich  najniższym  położeniu.  Przemieszczanie

rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie jest zabronione. Rusztowania i ruchome

podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 

5.3.2.2. Betonowanie                                                                                                                                     Nr WSZ 45262300-4

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów.

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie

Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa pt.  Warunki  Techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych.

Roboty wykonywać zgodnie z normą PN-B-03264:1999

Deskowania i rusztowania

- Montażu powinien dokonywać zespół liczący przynajmniej 2 osoby

-  Należy zapewnić  środki  zabezpieczające  przed  możliwością  zawalenia  się  konstrukcji  usztywniających

i rozpierających

-  Ręczne  podawanie  w  pionie  długich  przedmiotów,  a  w  szczególności  desek  lub  bali,  jest  dozwolone

wyłącznie do wysokości 3m

- Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wys. 3m.

- Deskowania muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową podlegać odbiorowi.

-  Usuwanie  deskowania  i  rusztowania  następuje  po  osiągnięciu  przez beton  wymaganej  wytrzymałości,

określonej na próbkach.

-  Rusztowanie  rozbierać  stopniowo,  w  takiej  kolejności,  aby  nie  wywołać  szkodliwych  naprężeń  we

wznoszonej konstrukcji.

- Podczas rozbiórki deskowań należy podjąć działania zabezpieczające przed ewentualnym zawaleniem się

elementów deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontażu deskowania należy przenieść w

wyznaczone miejsce składowania, oczyścić i zakonserwować.

Powierzchnie szalunków przed betonowaniem powinny być idealnie czyste. W szalunkach drewnianych należy

zwrócić  uwagę,  aby  deski  były  zdrowe,  gładkie  i  bez  odłupań,  posiadały  ostre  krawędzie,  odpowiednie

grubości,  a stopień wilgotności drewna nie przekraczał 20%.

Zastosowane do zwilżania szalunków środki powinny być w pełni kompatybilne z betonami i okładzinami

wykończeniowymi.

Roboty zbrojarskie

-  Roboty  zbrojarskie  wykonywać  zgodnie  z  PN-90/B-03200  i  rysunkami  konstrukcyjnymi  oraz  według

specyfikacji zbrojenia.

- Wszelkie odstępstwa od rysunków uzgadniać z biurem projektów.



- wszystkie stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie należy ustawić w pomieszczeniach lub pod wiatami

- stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i być przytwierdzone do

podłoża

- miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn powinny być wyposażone w pomosty

drewniane lub wykonane z innych materiałów o właściwościach termoizolacyjnych

- stanowiska zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, muszą być oddzielone umieszczoną nad stołem

siatką o wys. 1m i oczkach nie większych niż 20mm

- poszczególne rodzaje elementów zbrojenia należy składować oddzielnie na wykonanym i odwodnionym

podłożu albo na podkładach

Zabronione jest:

1) chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia

2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5m ponad

miejscem ułożenia

3) chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy

4) rzucanie elementów zbrojenia

Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej  oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami

powinny być ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy,

miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem

zabezpieczającym pracowników.

Na ogrodzonym terenie zabronione jest:

1) przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie wyciągania stali

2) przebywanie osób niezatrudnionych w czasie prostowania stali

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk

Pręt  ze  zwoju  można  wprowadzać  do  prościarki  jedynie  przed  jej  uruchomieniem.  Cięcie  prętów

zbrojeniowych o średnicy większej  niż 20mm nożycami  ręcznymi jest  zabronione. W  czasie  przecinania

mechanicznego prętów zbrojeniowych zabronione jest chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 0,5m

od urządzenia tnącego. Pręty o średnicy większej niż 20mm należy odginać wyłącznie za pomocą urządzeń

mechanicznych.

W  czasie  dodawania  do  mieszanki  betonowej  środków  chemicznych  roztwór  należy  przygotowywać

w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach,  a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków

chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem

mieszanki  oraz  wyposażenie  w  klapy  łatwo  otwieralne.  Opróżnianie  pojemnika  z  mieszanki  betonowej

powinno odbywać się odbywać stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania.

Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa

niż 1,0m a o konsystencji ciekłej 0,5m.W czasie betonowania należy obserwować deskowania i rusztowania,



czy nie  następuje utrata prawidłowego kształtu  konstrukcji.  Przy dostawie masy betonowej  punkt  zsypu

powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 

przed nadmierną utratą wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed 

wodą opadową. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - należy 

zabezpieczyć miejsce robót i przerwać prace.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 50 C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton o wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

Należy uwzględnić spowolnienie czasu wiązania betonu w okresie obniżonych temperatur (pon. +100C). 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze poniżej 50C, jednak wymaga to 

zgody inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej+ 200C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7dni.Ponadto należy 

zapewnić uzyskanie przez beton pełnej wymaganej mrozoodporności., tj. - w przypadku betonu narażonego 

na działanie czynników atmosferycznych - osiągniecie wytrzymałości na ściskanie : 5 MPa przez beton na 

cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na 

cemencie hutniczym.

W żadnym wypadku nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej -150C na wolnym powietrzu.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa ni 350C.

Po zakonczeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację.

Zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu 

wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zbytnim nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia

wyższej ni +50C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze +150C, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i 

co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Woda stosowana do polewania betonu powinna 

spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 

przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa.

Naprawy instalacji  parowej  lub gorącej  wody należy wykonać po uprzednim ich wyłączeniu,  opróżnieniu

i ostudzeniu.  Formy do  produkcji  elementów prefabrykowanych  o masie  większej  niż 50kg  powinny być

przemieszczane za pomocą urządzeń mechanicznych.

W  czasie  podnoszenia  elementu  prefabrykowanego  należy  sprawdzić  dynamometrem  masę  elementu

zawieszonego na haku dźwigu oraz stwierdzić, czy nie nastąpiło przyssanie lub przyczepienie się powierzchni

elementu do formy. W przypadku odczytywania wskazań dynamometru na ziemi odczytujący pracownik nie



powinien znajdować się  bliżej  krawędzi formy niż 1,5m.  Jeżeli  strzałka  dynamometru  dojdzie do granicy

nominalnego  udźwigu,  a  element  nie  zostanie  podniesiony,  należy  natychmiast  wstrzymać  dalsze

podnoszenie. Ponowne podnoszenie może nastąpić po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

Posadzki betonowe

-  Dokumentacja  zawiera  przekroje  pionowe  podłóg  z  zaznaczeniem  grubości  i  rodzaju  poszczególnych

warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urządzeń odwadniających.

- Przy wykonywaniu podłogi na gruncie powinna być usunięta ziemia roślinna na głębokość min. 30cm, w to

miejsce  powinien  być  ułożony i  ubity  piasek,  tłuczeń  kamienny,  gruz  lub  mieszanina  tych  materiałów,

warstwami 15-20cm.

- Podkład betonowy na gruncie powinien mieć min. 10cm, równą powierzchnię górną, spadki w kierunku

urządzeń odpływowych.

-  Dokładność  wykonania  podkładu  betonowego należy sprawdzać  łatą   o  długości  2m.  Odchylenia  nie

powinny przekraczać 3mm.

- Powierzchnia warstwy wyrównawczej pod wykładziny z tworzyw sztucznych sprawdzana łatą nie powinna

wykazywać odchyleń większych niż 1mm.

- Przed rozpoczęciem układania posadzki podkład powinien być starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.

- Rozmieszczenie dylatacji powinno być zgodne z Polskimi Normami.

- Styk dwóch płaszczyzn powinien być wypełniony listwą, płaskownikiem lub kształtownikiem.

- Szczeliny dylatacyjne rozmieścić w odległościach zależnych od wielkości skurczu materiału posadzkowego.

Dla gotowych powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

-równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe ni 2 mm.

Jeżeli Projekt nie określa inaczej,  należy po rozdeskowaniu wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Ostre krawędzie betonu powinny być oszlifowane.

5.3.2.3. Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej                                                                  Nr WSZ 45262400-5

Roboty montażowe

Roboty  montażowe  konstrukcji  stalowych  i  prefabrykowanych  elementów wielkowymiarowych  mogą  być

wykonywane  na  podstawie  projektu  montażu  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  przez

pracowników zapoznanych  z instrukcją  organizacji  montażu  oraz  rodzajem  używanych  maszyn  i  innych

urządzeń technicznych.

Wszystkie  urządzenia  pomocnicze,  przeznaczone  do  montażu,  powinny  mieć  wymagane  dokumenty.

Kierownik  budowy  lub  mistrz  budowlany  ma  obowiązek  codziennego  sprawdzania  stanu  technicznego

narzędzi i urządzeń pomocniczych.



Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone metodami geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego

sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.

Przed  rozpoczęciem  montażu  należy  wykonać  operat  geodezyjny  określający  usytuowanie  i  rzędne

wysokościowe wszystkich  podpór  konstrukcji  oraz oznaczyć na podporach  ustalone pozycje  montażowe

słupów, a także przygotować podkładki  z blach do regulacji  poziomu oparcia słupów. Dopuszcza się  do

stosowania do regulacji poziomu słupów dodatkowe nakrętki na śrubach fundamentowych zabetonowanych

przed montażem, jednakże przyjęcie tego rozwiązania wymaga uzasadnienia wytrzymałościowego.

Zaleca  się  maksymalne  scalanie  elementów w  bloki  montażowe  na  poziomie  terenu.  Scalone  w  bloki

elementy należy odebrać przed dalszym montażem i  sprawdzić styki  służące do połączenia z uprzednio

zmontowaną konstrukcją. Podczas robót scaleniowych oraz montażowych nie można dopuścić do trwałego

odkształcenia konstrukcji.

Zabronione jest przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na

dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone

roboty montażowe.

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione przy prędkości wiatru powyżej 10

m/s,  a także przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają

wymaganego odrębnymi przepisami oświetlenia.

Należy unikać prowadzenia prac montażowych przy temperaturach powietrza poniżej -5st C. 

Montaż należy rozpocząć od takiej części obiektu, która ma odpowiednie stężenia. Wybrana część powinna

być  możliwie  mała,  aby  jak  najszybciej  uzyskać  sztywną  bazę,  do  której  można  dowiązywać  dalszą

konstrukcję obiektu.

Słupy połączone z fundamentami w sposób nominalnie przegubowy mogą być montowane bez dodatkowych

usztywnień pod warunkiem sprawdzenia na obciążenie wiatrem. Dla stadium montażu normowe obciążenie

wiatrem można zmniejszyć o 20%.

Słupy utwierdzone jednostronnie w fundamencie należy sprawdzić na obciążenie wiatrem w płaszczyźnie 

prostopadłej do płaszczyzny utwierdzenia. Gdy wynik sprawdzenia jest negatywny, należy zastosować w tej 

płaszczyźnie stężenia montażowe.

Stateczność elementów belkowych (wiązary, rygle) należy sprawdzić zarówno przy podnoszeniu, jak i przy

ustawianiu na podporach. Przy podnoszeniu należy sprawdzić stateczność pasa dolnego, a przy ustawieniu

na podporach  stateczność  pasa  górnego.  W  przypadku,  gdy stateczność  elementu  nie  jest  zachowana

należy  usztywnić  element  odciągami  linowymi  do  czasu  założenia  stężeń,  takich  jak  płatwie,  stężenia

połaciowe lub sztywne pokrycie.



Regulację  konstrukcji  zaleca  się  wykonywać po  zmontowaniu  bazy oraz  po  każdym dołączeniu  do  niej

sztywnej przestrzennie części konstrukcji.  Po regulacji  konstrukcji  należy wykonać podlewki pod słupami,

przyspawać  dodatkowe  podkładki  śrub  kotwiących  i  zabezpieczyć  nakrętki  przed  odkręceniem  się.  Do

wykonania podlewki należy używać cementu portlandzkiego klasy nie niższej niż 32,5.

Elementy  prefabrykowane  można  zwolnić  z  podwieszenia  po  ich  uprzednim  zamocowaniu  w  miejscu

wbudowania.  W  czasie  zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót  spawalniczych,  odczepiania

elementów  prefabrykowanych  z  zawiesi  i  betonowania  styków  należy  stosować  wyłącznie  pomosty

montażowe oraz drabiny rozstawne. W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy:

1) stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu

2) podnosić na zawiesiu elementy o masie nie przekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu

3) dokonać oględzin zewnętrznych elementu

4) stosować liny kierunkowe

5) skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wys. 0,5m

Podnoszenie  elementu  może  nastąpić  po  usunięciu  osób  ze  strefy  niebezpiecznej.  Zabronione  jest

podnoszenie  i  przemieszczanie  na  elementach  prefabrykowanych  osób,  przedmiotów,  materiałów  lub

wyrobów.

Montaż lekkich elementów ścian i zadaszenia powinien nastąpić po potwierdzeniu kompletności dostawy i

uzyskaniu atestów na poszczególne elementy konstrukcyjne.

Montaż  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu  konstrukcji  zadaszeń  z  elementów  stalowych  i

prefabrykowanych.

Zakończenie montażu potwierdza  wpisem do dziennika budowy kierownik budowy i inspektor nadzoru.

Roboty spawalnicze

Stanowiska spawalnicze powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Stałe

stanowisko spawacza powinno być wyposażone w miejscową wentylację wyciągową. Stanowisko spawacza

powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem światła  na

wzrok.

W  czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli  posiadających ważną cechę organu dozoru

technicznego. W czasie korzystania z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie

mniejszym niż 45st. od poziomu. Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1m.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny się wyróżniać wymaganą kolorystyką, a ich długość powinna wynosić

co najmniej  5m.  Nie  stosuje  się  przewodów używanych do innych gazów.  Zamocowanie przewodów na

nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą

płaskich zacisków. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny być wycięte. Łączenia przewodów należy

wykonać  za  pomocą  specjalnych  łączników  metalowych  o  przekroju  wewnętrznym  odpowiadającym

prześwitowi łączonego przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu  przewodów igielitowych, z

tworzyw sztucznych lub o podobnych właściwościach.



W  przypadku zamarznięcia zaworu butli  gazowej,  wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest

odmrażanie za pomocą płomienia. Odmrażanie powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary

wodnej.

Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest zobowiązany sprawdzić prawidłowość połączeń

przewodów i przyłączenia końcówki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do

masy należy stosować wyłącznie przewody oponowe - spawalnicze o właściwie dobranym przekroju. Każdy

spawany przedmiot powinien być uziemiony.

W  czasie  opadów atmosferycznych  spawanie  lub  cięcie  metali  jest  dozwolone  wyłącznie  po  osłonięciu

stanowiska pracy. Spawanie zbiorników lub naczyń, w których były przechowywane ciecze lub gazy łatwo

zapalne bądź trujące jest dozwolone wyłącznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazów, cieczy i par

oraz po starannym wymyciu lub napełnieniu wodą albo gazem obojętnym.

Roboty  spawalnicze  w  zbiornikach  lub  kotłach  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przy  asekuracji  osób

znajdujących  się  na  zewnątrz,   z  zachowaniem  wzajemnej  łączności  oraz  możliwością  udzielenia

natychmiastowej  pomocy.  Osoby znajdujące  się  wewnątrz  zbiornika  powinny być  wyposażone  w  szelki

bezpieczeństwa,  do  których  należy  przymocować  linkę  bezpieczeństwa  trzymaną  przez  osobę

ubezpieczającą  znajdującą  się  na  zewnątrz  zbiornika.  Do  zbiornika  powinien  być  zapewniony  dopływ

świeżego powietrza oraz oświetlenie elektryczne o bezpiecznym napięciu.

Połączenia na łączniki mechaniczne

Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem prawidłowego przylegania części,

kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek.

Dokręcenie śrub należy sprawdzić młotkiem.

Połączenia poprawiane lub uzupełniane należy poddać powtórnemu odbiorowi.

Prawidłowość  działania  kluczy  dynamometrycznych  ręcznych  należy  kontrolować  codziennie  przed

rozpoczęciem pracy.  Klucze pneumatyczne i  hydrauliczne powinny być kontrolowane po każdej  zmianie

momentu.

Po  wstępnym  scaleniu  i  montażu  należy  sprawdzić  prawidłowość  przylegania  części  łączonych  oraz

zadysponować odpowiednie przekładki.

Połączenia nitowane

Po wstępnym scaleniu należy sprawdzić prawidłowość przylegania części łączonych i dopasowania otworów

na nity.

Zaklepany  nit  nie  powinien  poruszać  się  po  uderzeniu  łba  młotkiem  ani  nie  powinien  mieć  pęknięć

i nierówności.

Wszystkie  nity  luźne  o  niesymetrycznym łbie,  wadliwie  ukształtowane,  przepalone  lub  z  innymi  wadami

powinny być odcięte i wymienione przed obciążeniem konstrukcji. 



Powłoki antykorozyjne

- powierzchnia stali przed nakładaniem powłok powinna być przygotowana zgodnie z odpowiednimi normami

- powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do stopnia St 3 wg

PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane

- wykonawstwo prac malarskich powinno spełniać wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych i

instrukcjach producenta

- temperatura malowanej powierzchni powinna być co najmniej o 3st C wyższa od temperatury punktu rosy

otaczającego powietrza.

- strefa malowana nie powinna zachodzić na strefę niemalowaną głębiej niż 30mm

- strefa o szerokości 150 mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego powinna mieć

powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą

- Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem

-  sposób  przygotowania  podłoża  i  nakładania  powłok  powinien  być  zgodny z  technologią  zapewniającą

uzyskanie wymaganej klasy powierzchni. Powierzchnie cierne powinny być odpowiednio zabezpieczone na

okres przed montażem połączeń

- dolne części konstrukcji za stali trudno rdzewiejącej narażone na długotrwałe działanie wilgoci powinny być

zabezpieczone powłokami malarskimi

- w celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny być po montażu piaskowane

-szczeliny w stykach  łączonych,  miejsca  osadzenia  łączników mechanicznych  oraz nieszczelności  spoin

w konstrukcjach  narażonych  na  wpływy  atmosferyczne  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed

przenikaniem wody

-  rodzaj  i  sposób ochrony korozyjnej  łączników mechanicznych powinien być  dostosowany do  sposobu

zabezpieczenia całej konstrukcji i wymaganej trwałości

- elementy zakotwień niedostępne do konserwacji powinny być zabezpieczone przed korozją trwale na cały

okres użytkowania obiektu.

- śrub fundamentowych nie należy zabezpieczać przed korozją w strefie przewidzianej do zabetonowania,

jeżeli w projekcie nie podano inaczej

 

5.3.2.4. Roboty murarskie                                                                                                                    Nr WSZ 45262500-6

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów.

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie

Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa pt.  Warunki  Techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych.

Roboty murowe prowadzić zgodnie z normą PN-B-03:1999.

Materiały wg normy PN-71/B-12008.

Cegły i pustaki powinny być wolne od wad, jak spękania lub odkształcenia, krawędzie powinny być płaskie i

prostolinijne, a faktura powinna zapewniać właściwe przyleganie zaprawy.

Materiały nie mogą być zawilgocone bądź zatłuszczone.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami projektu.

Przygotowanie zapraw powinno być wykonane mechanicznie, do 3 godzin przed ich wbudowaniem.



Roboty murowe powinny być poprzedzone wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych wg powyższych

wymagań.

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów sprawdzić wymiary i kąty skrzyżowań ścian fundamentowych.

Mury wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i jednakowej grubości spoin, do pionu i

sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskoków i otworów.

W pierwszej kolejności wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki dziełowe grubości poniżej 1 cegły murować

nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.

Różnica poziomów poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 4,0m dla murów z cegły i 3,0m

dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonywanych nierównocześnie stosować

strzępia zazębione końcowe.

Stosowanie kilku rodzajów i klas cegieł i pustaków jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasady, że

każda ściana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy.

Izolację wodoszczelną poziomą wykonywać co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od izolacji ścian

fundamentowych.

Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczyć wierzchnie warstwy

murów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

Stosować spoiny zalecane przez producenta poszczególnych elementów.

Przy wznoszeniu ścian działowych wyższych niż 2,5m stosować zbrojenie z bednarki lub prętów.

Mury z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murować szczególnie dokładnie, ścianki muszą mieć pełną

spoinę i równą powierzchnię bez wyprawiania przewodów od wewnątrz.

Cegły licowe powinny być murowane równocześnie z całością muru, na tej samej zaprawie.

W murach z pustaków stosować nadproża z belek stalowych omurowanych, z belek prefabrykowanych lub

żelbetowych.

5.3.2.4. Roboty izolacyjne

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów.

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie

Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa pt.  Warunki  Techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych.

Dokumentacja zawiera wskazówki dotyczące izolacji wodochronnych i ciepłochronnych (rodzaje materiałów,

grubości warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, impregnaty).

Roboty izolacyjne mogą być rozpoczęte i prowadzone w przypadku spełnienia następujących warunków:

a).  kiedy  panuje  bezdeszczowa  pogoda  lub  wykonano  zabezpieczenia  przeciwdeszczowe  oraz  kiedy

temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5st. C.

b). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach został obniżony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na cały okres

robót izolacyjnych

c). Kiedy podłoża pod izolację zostały już wykonane i osiągnęły dostateczny stopień suchości (wilgotność

pon. 5%). Zaleca się nie podejmować prac szybciej niż 21 dni po betonowaniu.

d) Kiedy podłoża zostały przygotowane - wyrównane , odtłuszczone, odpylone i sprawdzone.



e). Kiedy na budowie znajdują się wszystkie potrzebne materiały i sprzęt.

Izolacje wodochronne

- Stosować dla zabezpieczenia obiektów przed działaniem wody włoskowatej  w gruncie,  wody opadowej

przesiąkającej przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podłogi w pomieszczeniach mokrych.

Izolacje przeciwwilgociowe

- Stosować w celu zabezpieczenia fundamentów położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, elementów

budowli położonych nad zwierciadłem wody, ścian i stropów pomieszczeń mokrych oraz tarasów, balkonów i

stropodachów.

Izolacje przeciwwodne

-  Stosować  dla  zabezpieczenia  elementów budowli  posadowionych  poniżej  zwierciadła  wody gruntowej,

kanałów i zbiorników.

Izolacje parochronne

-  Stosować  dla  zabezpieczenia  przegród  budowlanych  lub  niektórych  warstw  tych  przegród  przed

przenikaniem pary wodnej.

Wszystkie materiały powinny odpowiadać Polskim Normom.

Izolacje powinny ponadto spełniać następujące warunki:

1) Izolacja powinna dobrze przylegać do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzyć pęcherzy wypełnionych

powietrzem, nie powinna mieć odprysków i złuszczeń.

2)  Powierzchnie  podłoża  pod  izolacje  bitumiczne  nie  powinny  być  zbyt  gładkie,  natomiast  dla  izolacji

z tworzyw sztucznych powinny odznaczać się gładkością.

3)  Miejsca  przejść  przewodów  instalacji  wodociągowej,  kanalizacyjnej,  elektrycznej  itp.  przez  warstwy

izolacyjne powinny być uszczelnione za pomocą kołnierzy ze śrubami i pierścieni dociskowych. Dodatkowo

na przejściach przez strefy pożarowe zastosować masy zaciskowe wg dokumentacji.

4) Chronić wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5) Transport materiałów do wykonania innych robót nie może odbywać się po wykonanej izolacji.

6)  Przy  wykonywaniu  izolacji  wymagających  zastosowania  rozpuszczalników  łatwopalnych   zachować

przepisy ochrony przeciwpożarowej.

7) Izolacja pozioma fundamentów powinna wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony.

8) Izolacja pozioma ściany cokołowej powinna być ułożona ok. 30cm nad terenem.

9) Izolacja pionowa powinna zaczynać się od ławy fundamentowej i sięgać na wysokość 30-40 cm ponad

teren.

10) Izolacja podłogi powinna być połączona z izolacją pionową ścian piwnicznych.

11) Izolacja podłogi powinna być ułożona na podłożu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustów podłogowych.

12) Wpusty podłogowe osadzać poniżej izolacji i uszczelnione na obwodzie.

13) Izolacja przeciwwilgociowa tarasów lub stropodachów powinna mieć spadek min.2% w kierunku odpływu.

14) Progi i przejścia elementów przez warstwy izolacyjne zabezpieczyć przed wilgocią.



Izolacje ciepłochronne

- Stosować materiały powietrzno-suche.

- Chronić materiały przed działaniem ognia, wilgoci, grzybów i gryzoni.

Izolacje przciwpożarowe

- Materiały do izolacji przeciwpożarowych powinny posiadać odporność ogniową zgodną z projektem.

- przy stosowaniu izolacji pożarowych należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji producenta

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne do wszystkich odbiorów zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru

robót budowlanych ST-00.00.00.

Opisy do odbiorów poniżej ujmują najbardziej istotne ale nie wyłączne aspekty odbiorów. Wszystkie odbiory

powinny zostać przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami. 

Odbiór robót ziemnych

Odbiór końcowy obejmuje:

- dziennik badań i pomiarów z naniesionymi punktami kontrolnymi

- powykonawcza dokumentacja rysunkowa

- protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych

- robocze orzeczenie jakościowe

- analiza wyników badań

- protokoły odbiorów częściowych ze zgodami na wykonywanie dalszych robót

Należy zwrócić w szczególności uwagę na poprawność usytuowania na planie oraz zachowanie właściwych

rzędnych wysokościowych, zachowanie struktury nośnej gruntu, a także rodzaj użytych materiałów i uzyskany

stopień zagęszczenia gruntu.

Odbiór robót fundamentowych.

-Rozpoczęcie  robót  fundamentowych  może  nastąpić  po  odbiorze  podłoża,  bezpośrednio  przed

wykonywaniem fundamentów (sporządzić protokół odbioru).

-Następnie przeprowadzić odbiór podsypki przed i po jej ułożeniu.

-Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie i  na odpowiednim

poziomie ( odchylenia spodu nie mogą przekraczać 5cm, odchylenia wierzchu 2cm).

Odbiór robót fundamentowania specjalistycznego metodą jet-grouting.

Odbiorom robót podlega:



- dokumentacja technologiczna robót dostarczona przez wyspecjalizowanego wykonawcę robót

- sprawdzenie właściwości użytych materiałów

- stwierdzenie zgodności zakresu iniekcji (dokładność wykonania i lokalizacji, ilość wtłoczonego zaczynu) z 

założonym w Dokumentacji Projektowej,

- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej

Odbiór robót w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych

Odbiory przeprowadzać po  wykonaniu  podkładów,  po  dokonaniu  zakupu materiałów oraz  częściowe po

każdym etapie robót.

Odbiór robót obejmuje:

1)  sprawdzenie  szczelności  izolacji,  ciągłości  izolacji,  występowania  ewentualnych  uszkodzeń

mechanicznych,

2) sprawdzenie  przylegania izolacji do podłoża, obecności fałd i wybrzuszeń

3) określenie prawidłowości połączeń, szerokości zakładów itp.

4) określenie grubości i kolejności warstw, 

5) sprawdzenie zgodności technologii robót z zaleceniami producenta ze szczególnym uwzględnieniem czasu

wykonawstwa poszczególnych warstw i przerw technologicznych

6) sprawdzenie staranności wykonania obróbek i wyłogów przy przejściach przez dach instalacji, kominach

wentylacyjnych, ścianach attykowych, świetlikach itp.

7) zgodność ze stosownymi normami

Odbiór montażu rusztowań

Odbiór robót obejmuje:

1) określenie zgodności z projektem montażu i instrukcją producenta

2) sprawdzenie zgodności z przepisami BHP

3) określenie dokładności wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu zewnętrznej

konstrukcji rusztowania

4) sprawdzenie dozwolonych obciążeń oraz jakości i nośności zakotwień

5) sprawdzenie jakości wszystkich połączeń, stężeń

6) zgodność ze stosownymi normami

7) sprawdzenie stanu podłoża, sprawdzenie posadowienia rusztowania

8) sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających

9) sprawdzenie urządzeń piorunochronnych

Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół.

Odbiór betonów

Odbiór robót obejmuje:

1) określenie zgodności wykonanych robót z projektem pod względem rodzaju użytego materiału (rodzaju

kruszywa, stosunku c/w, ilości wypełnienia, klasy cementu)

2) oznaczenie wytrzymałości betonu

3) określenie dokładności wykonania i tolerancji wymiarowych

4) sprawdzenie obecności wykwitów, pęknięć itp.



5) zgodność ze stosownymi normami

Odbiór robót zbrojarskich

Należy przeprowadzić przed przystąpieniem do betonowania

Odbiór robót obejmuje:

1) określenie zgodności wykonanych robót z projektem pod względem rodzaju użytego materiału

2) sprawdzenie wykonania i kompletności połączeń

3) sprawdzenie stanu prętów i dokładności ułożenia

5) zgodność ze stosownymi normami

Odbiór deskowań

Odbioru  dokonywać  przed  przystąpieniem  do  układania  w  deskowaniu  zbrojenia  a  przy  konstrukcjach

niezbrojonych przed przystąpieniem do betonowania.

Odbiór robót obejmuje:

1)  określenie zgodności wykonanych robót z projektem

2) ocenę wytrzymałości deskowania pod kątem uniknięcia odkształceń formy w trakcie betonowania

3) ocenę jakości wykonania, gładkości powierzchni, prostolinijności krawędzi, prostopadłości krawędzi itp.

4) ocenę wilgotności i stanu drewna w przypadku szalunków drewnianych

5) ocenę czystości formy

6) ocenę rodzaju użytych odspajaczy pod kątem kompatybilności z betonem i projektowanymi okładzinami

Prawidłowość potwierdzić protokołem.

Odbiór robót w zakresie  posadzek betonowych i betonowych podłoży

Odbiór robót obejmuje:

1) określenie zgodności wykonanych robót z projektem pod względem rodzaju użytego materiału, grubości

warstw (dokładność do 5mm na każde 20m2 podłoża) i równości podłoża.

2) sprawdzeniu rodzaju, kolejności układania i grubości warstw izolacyjnych.

3)  określenie  szerokości  i  prostolinijności  spoin  (  szerokość  sprawdzać  miarką  z  dokładnością  0,5mm,

natomiast prostolinijność sprawdzać wzrokowo lub sznurem z tolerancją 3mm

4)  określenie  prawidłowości  wykonania  wymaganych  spadków  w  pomieszczeniach  narażonych  na

zawilgocenie

5) określenie staranności wykończenia szczelin dylatacyjnych

6) określenie odporności chemicznej i szczelności materiałów.

7) zgodność ze stosownymi normami

Odbiór robót montażowych

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:

1) kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu

2) stan podpór oraz śrub fundamentowych i  ich usytuowanie

3) zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy

4) stan elementów konstrukcji przed montażem i po montażu

5) wykonanie i kompletność połączeń



6) wykonanie powłok ochronnych

7) naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności

8) zgodność ze stosownymi normami

Odbiór połączeń spawanych

Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli - co najmniej wizualnej.

Badania wizualne powinny być przeprowadzone po wykonaniu spoin w warsztacie i powinny obejmować:

1) sprawdzenie czy wszystkie spoiny wykonano i prawidłowo umiejscowiono

2) oględziny powierzchni i kształtu spoiny

3) pomiar grubości i długości spoin

4) wykrycie powierzchniowych niezgodności spawalniczych

5) zgodność ze stosownymi normami

Kontrola jakości  połączeń spawanych powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel  mający

przynajmniej pierwszy stopień kwalifikacji i certyfikat - wg odpowiednich norm.

Odbiór połączeń mechanicznych

Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem:

1) prawidłowego przylegania części, 

2) kompletności 

3) właściwej klasy śrub i nakrętek

4) zgodności ze stosownymi normami

Dokręcenie śrub należy sprawdzić młotkiem.

Badanie po sprężaniu  kluczem dynamometrycznym powinno obejmować co  najmniej  10% śrub,  a  jeżeli

liczba śrub jest mniejsza niż 20 - dwa połączenia. W miejscu, w którym nakrętka śruby obróci się podczas

kontroli więcej niż o 15st., należy sprawdzić całą grupę śrub. Jeśli śruba zostanie zakwestionowana, cała

grupa powinna być wymieniona. 

Badanie sposobu dokręcania śrub powinno być przeprowadzone na próbkach odpowiadających połączeniom

reprezentatywnym dla danej konstrukcji, z użyciem sprzętu, wyrobów śrubowych i sposobu ich smarowania

stosowanych przy montażu.

Badania  należy wykonywać w urządzeniu  pozwalającym na bezpośredni  pomiar  siły w śrubie  lub  przez

pomiar odkształcenia trzpienia śruby.

Wymaga się  aby stosowane przyrządy i  urządzenia pomiarowe miały dokładność  ±1% kontrolowaną co

najmniej raz w roku.

Połączenia poprawiane lub uzupełniane należy poddać powtórnemu odbiorowi.

Odbiór robót murowych

Mury  z  cegły,  pustaków  i  bloczków  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej

i stosownymi normami.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

1) ustawienie i zamocowanie ościeżnic drzwiowych i okiennych,

2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodności przebiegu murów z projektem, 

3) zgodność materiałów z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku 



4) odchyłki od pionu i poziomu, gładkość powierzchni

5)  szerokość  i  staranność  wykonania  spoin,  zwłaszcza  w  ścianach  jednowarstwowych  pod  kątem

przewodnictwa ciepła

6) spękania, stan poszczególnych cegieł, pustaków lub bloczków w murze

7) zgodność ze stosownymi normami

Odbiór robót izolacyjnych

Odbiory powinny następować po następujących etapach robót:

- po przygotowaniu podłoża,

- po wykonaniu każdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Odbiór  ostateczny  następuje  po  sprawdzeniu  szczelności  izolacji,  ciągłości  izolacji,  występowania

ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,  prawidłowości  połączeń, grubości  i  kolejności  warstw,  a  także

sprawdzenia zgodności technologii robót z zaleceniami producenta ze szczególnym uwzględnieniem czasu

wykonawstwa poszczególnych warstw i przerw technologicznych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

−Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

−aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę

−instrukcje i karty katalogowe producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych

−Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

−umowa z Inwestorem

−Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane rozporządzenia

−Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r i powiązane rozp.

−Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane rozp.

−Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp.

−Dz.U.03.169.1650  rozporządzenie  Min.  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  z  26.09.1997  w  sprawie  oglnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

−Dz.U.03.47.401  Rozp.  Min.  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas

wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r

−Dz.U.96.62.285  Rozp.  Min.  Pracy  i  Opieki  Socjalnej  w  sprawie  szczegółowych  zasad  szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 28.05.1996r

−Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min.  Gospodarki  z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy

podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych

i drogowych

−Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i powiązane rozp.

−Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i powiązane

rozp.



−Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp.

−Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane rozp.

−Dz.U.00.80.904  ustawa  "O  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych"  z  4.02.1994r  z  późn.  zm.

I powiązane rozp.

−ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp. 

−normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu 
dźwięku w pomieszczeniach

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony

PN-91/B-94340 Zsyp na odpady

PN-EN ISO 
6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania

PN-EN ISO 10077-
1:2002

Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda 
uproszczona

PN-EN ISO 10211-
1:1998

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-
2:2002

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 
13370:2001

Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metody obliczania

PN-EN ISO 
13789:2001

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 
14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 
orientacyjne

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy 
odbiorze

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – 
wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-EN 10208-
1:2000

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 

PN-EN 10208-
1:2000

Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-IEC 
60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów ogólne systemu 
alfanumerycznego

PN-EN 
60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

PN-IEC 
61239:2000

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpieczeństwa

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości



PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i 
montażowe

PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami

PN-86/B-02005 Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia oblodzeniem

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem

PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 
oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone z kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i 
projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krępe

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukłe

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Słupy zespolone

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie 
względnego czasu trwania pożaru

PN-B-02851-
1:1997

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania 
ogólne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz 
ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów na ogień zewnętrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach 
rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych - wraz ze zmianą
PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych - wraz ze 
zmianą PN-B-02874/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości dymotwórczych materiałów

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i 
spalania materiałów

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych temperaturach

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

PN-N-01256-
5:1998

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych



PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i 
montażowe

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu 
dźwięku w pomieszczeniach

PN-B-02151-
3:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach 
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

PN-EN ISO 
6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania

PN-EN ISO 10211-
1:1998

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogólne metody 
obliczania

PN-EN ISO 10211-
2:2002

Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 
13789:2001

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 
14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 
orientacyjne

PN-88/B-06250 Beton zwykły

PN-EN 206-1 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

PN-EN 196-3: Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6: Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1: 
2002 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2: 
2002 

Cement. Część 2: Ocena zgodności.

PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton-część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sprężonych

PN-74/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo

PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych 
temperaturach

PN-77/M-82002 Podkładki – Wymagania i badania

PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników

PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników

PN-79/M-82903 Nity – Wymagania i badania

PN-82/M-82054 20 Śruby wkręty i nakrętki – Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych

PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych

PN-83/M-82343 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw.

PN-87/M-69009 Spawalnictwo – Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział

PN-89/M-83000 Sworznie – Wymagania i badania

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego – Wymagania i badania

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych – Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1011-1 Spawanie – Wytyczne dotyczące spawania metali – Części: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego

PN-EN 1011-2 (U) Spawanie – Wytyczne dotyczące spawania metali – Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych

PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych – Ogólne warunki 
dostawy

PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych – Techniczne warunki 



dostawy wyrobów po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym

PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych – Techniczne warunki 
dostawy wyrobów po walcowaniu termomechanicznym

PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości w stanie 
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo – Ogólne warunki dostawy

PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości w stanie 
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo – Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejące – Termiczne warunki dostawy

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo – Badania niszczące metalowych złączy spawanych – Próba twardości – Próba twardości 
złączy spawanych łukowo

PN-EN 12062 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Zasady ogólne dotyczące metali

PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozją – Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych – Klasyfikacja, określenie i 
ocena korozyjności atmosfery

PN-EN 12517 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania radiograficzne złączy spawanych – Poziomy akceptacji

PN-EN 1289 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania penetracyjne złączy spawanych. Poziomy akceptacji.

PN-EN 1291 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych – Poziomy 
akceptacji

PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne – Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotów i części przed natryskiwaniem 
cieplnym

PN-EN 1418 Personel spawalniczy – Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania 
oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

PN-EN 15817 Złącza stalowe spawane łukowo – Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności 
spawalniczych

PN-EN 1668 Materiały dodatkowe do spawania – Pręty, druty do spawania łukowego w osłonach gazów elektrodą 
wolframową stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa – Klasyfikacja

PN-EN 1712 Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania ultradźwiękowe złączy spawanych – Poziomy akceptacji

PN-EN 20286-2 Układ tolerancji i pasowań ISO – Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchyłek, granicznych otworów i 
wałków

PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych – Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym – Gwint zwykły

PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne – Natryskiwanie cieplne – Cynk, aluminium i ich stopy

PN-EN 22553 Rysunek techniczny – Połączenia spawane,  zgrzewane i lutowane – Umowne przedstawianie na rysunkach

PN-EN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali – Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w 
umownym przedstawianiu połączeń na rysunkach (ISO 4063:1990)

PN-EN 24624 Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności

PN-EN 26157-1 Części złączne – Nieciągłości powierzchni – Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego stosowania

PN-EN 26520  Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z objaśnieniami

PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo – Egzaminowanie spawaczy – Stale

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Postanowienia ogólne dotyczące 
spawania

PN-EN 288-2 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Instrukcja technologiczna spawania 
łukowego

PN-EN 288-3 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Badania technologii spawania łukowego 
stali

PN-EN 288-5 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Uznawanie na podstawie stosowania 
uznanych materiałów dodatkowych do spawania łukowego

PN-EN 288-6 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Uznawanie na podstawie uzyskanego 
doświadczenia

PN-EN 288-7 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Uznawanie na podstawie stosowania 
standardowej technologii spawania łukowego

PN-EN 288-8 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Uznawanie na podstawie badania 
przedprodukcyjnego spawania

PN-EN 288-9 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie – Badanie technologii doczołowego 
spawania montażowego rurociągów lądowych i pozabrzeżnych

PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach gazowych i spawanie gazowe – 
Przygotowanie brzegów do spawania stali

PN-EN 439 Spawalnictwo – Materiały dodatkowe do spawania – Gazy osłonowe do łukowego spawania i cięcia



PN-EN 440 Spawalnictwo – Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego 
elektrodą topliwą w osłonie gazów stali niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenie

PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę

PN-EN 473 Badania nieniszczące – Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących – zasady ogólne

PN-EN 493 Części złączne – Nieciągłości powierzchni – Nakrętki

PN-EN 499 Spawalnictwo – Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali 
niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenia

PN-EN 719 Spawalnictwo – Nadzór spawalniczy – Zadania i odpowiedzialność

PN-EN 729-1 Spawalnictwo – Spawanie metali – Wytyczne doboru wymagań dotyczących jakości i stosowania

PN-EN 729-2 Spawalnictwo – Spawanie metali – Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie

PN-EN 729-3 Spawalnictwo – Spawanie metali – Standardowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie

PN-EN 729-4 Spawalnictwo – Spawanie metali – Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie

PN-EN 756 Spawalnictwo – Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe i kombinacje drut-topik do spawania 
łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych – Oznaczenie

PN-EN 757 Materiały dodatkowe do spawania – Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali o wysokiej 
wytrzymałości – Oznaczenie

PN-EN 758 Materiały dodatkowe do spawania – Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie i bez osłony gazowej 
stali niestopowych  i drobnoziarnistych – Klasyfikacja

PN-EN 760 Materiały dodatkowe do spawania – Topniki do spawania łukiem krytym – Oznaczenie

PN-EN 970 Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne

PN-EN ISO 10683 
(U)

Części złączne – Powłoki cynkowe nakładane nieelektrolitycznie

PN-EN ISO 12944-
2

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 2: Klasyfikacja środowisk

PN-EN ISO 12944-
3

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-
4

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-
7

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich

PN-EN ISO 12944-
8

Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 
Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 13916 Spawalnictwo – Spawanie – Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury międzyścięgnowej i 
temperatury utrzymania

PN-EN ISO 13918 Spawanie – Kołki i pierścienie ceramiczne do łukowego przypawania kołków

PN-EN ISO 14555 
(U)

Spawanie – Przypawanie kołków metalowych

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymagania i 
badania

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych – Powłoki cynkowe i aluminiowe – Wytyczne

PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne – Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji (wszystkie 
arkusze)

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery – Metoda siatki nacięć

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery – Oznaczenia grubości powłoki

PN-EN ISO 3269 
(U)

Części złączne – Badania zgodności

PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozję (wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 4014 
(U)

Śruby z łbem sześciokątnym – Klasy dokładności A i B

PN-EN ISO 4016 
(U)

Śruby z łbem sześciokątnym – Klasa dokładności C

PN-EN ISO 4017 
(U)

Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym – Klasy dokładności A i B

PN-EN ISO 4018 
(U)

Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym – Klasa dokładności C

PN-EN ISO 4032 
(U)

Nakrętki sześciokątne, odmiana 1 – Klasy dokładności A i B



PN-EN ISO 4034 
(U)

Nakrętki sześciokątne – Klasa dokładności C

PN-EN ISO 4042 Części złączne – Powłoki elektrolityczne

PN-EN ISO 4759-1
(U)

Tolerancje części złącznych – Część 1: Śruby wkręty, śruby dwustronne i nakrętki – Klasy dokładności A, B i 
C

PN-EN ISO 4759-3
(U)

Tolerancje części złącznych – Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek – Klasy dokładności A 
i C

PN-EN ISO 7089 
(U)

Podkładki okrągłe – Szereg normalny – Klasa dokładności A

PN-EN ISO 7090 
(U)

Podkładki okrągłe ze ścięciem – Szereg normalny – Kl. dokładności A

PN-EN ISO 7091 
(U)

Podkładki okrągłe – Szereg normalny – Klasa dokładności C

PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Badania służące do 
oceny czystości powierzchni – Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Badania służące do 
oceny czystości powierzchni – Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej 
przed nakładaniem farby

PN-EN ISO 8502-6 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Badania służące do 
oceny czystości powierzchni – Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Badania służące do 
oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli 
rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Charakterystyki 
chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ciernej. Wyszczególnienie i definicje 
wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-ciernej

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Charakterystyki 
chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania profilu 
powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ciernej – Sposób postępowania z użyciem wzorca

PN-EN ISO 8503-3 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Charakterystyki 
chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania 
wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni – Sposób postępowania z użyciem 
mikroskopu

PN-EN ISO 8503-4 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów  - Charakterystyki 
chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania 
wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni – Sposób postępowania z użyciem 
przyrządu stykowego

PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej – Śruby i śruby 
dwustronne

PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania

PN-EN ISO 9013 Spawania i procesy pokrewne – Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów powierzchni ciętych termicznie 
(cięcie tlenem)

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne – Przygotowanie brzegów do spawania – Część 2: Spawanie stali łukiem 
krytym

PN-EN12534 Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego w osłonach 
gazów stali o wysokiej wytrzymałości oraz ich stopiwa – Klasyfikacja

PN-EN12535 (U) Materiały dodatkowe do spawania – Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie gazów stali o wysokiej
wytrzymałości – Klasyfikacja

PN-H-04684 Ochrona przed korozją – Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na konstrukcje 
stalowe i wyroby ze stopów żelaza

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością – Wytyczne dotyczące planów jakości

PN-ISO 10092 Liny stalowe o dużej wytrzymałości – Wymagania

PN-ISO 2232 Drut okrągły ciągniony na liny stalowe ogólnego przeznaczenia i na liny stalowe o dużej średnicy – 
Wymagania i badania

PN-ISO 2408 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia – Charakterystyki

PN-ISO 2701 Drut ciągniony na liny stalowe ogólnego przeznaczenia – Warunki odbioru

PN-ISO 3108 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia – Określenie rzeczywistego obciążenia niszczącego

PN-ISO 3178 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia – Warunki odbioru

PN-ISO 3578 Liny stalowe – Oznaczenia podstawowe

PN-ISO 3755 Staliwo węglowe konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia



PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie – Związki miedzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanych w 
wymaganiach

PN-ISO 4628 Farby i lakiery – Ocena zniszczenia powłok lakierowych – Określenie intensywności, ilości i rozmiaru 
podstawowych rodzajów uszkodzenia (wszystkie arkusze)

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przez nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena 
czystości powierzchni – Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

PN-ISO 8991 System oznaczeń części złącznych

PN-EN 
1125:1999/A1:200
2

Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i 
metody badań

PN-EN 12094-
13:2002 (U)*

Stałe urządzenia gaśnicze - Elementy składowe urządzeń gaśniczych gazowych - Część 13: Wymagania i 
metody badań dla zaworów zwrotnych

PN-EN 12094-
5:2002

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 5: Wymagania i metody 
badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających 
stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2)

PN-EN 12094-
6:2002

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 6: Wymagania i metody 
badań nieelektrycznych urządzeń blokujących stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2)

PN-EN 12094-
7:2002

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 7: Wymagania i metody 
badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2)

PN-EN 12259-
1:2001

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 1: Tryskacze

PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002 
(U)

Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 2: Zawory 
kontrolno-alarmowe wodne

PN-EN 12416-
1:2002 (U)

Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia proszkowe - Część 1: Wymagania i metody badań dla części 
składowych

PN-EN 12416-
2:2002 (U)

Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia proszkowe - Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

PN-EN 
12839:2002

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzeń

PN-EN 
12859:2002

Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań

PN-EN 
12860:2002

Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań

PN-EN 13055-
1:2002 (U)

Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu

PN-EN 
13139:2002 (U)

Kruszywa do zapraw

PN-EN 
13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – 
Specyfikacja

PN-EN 
13171:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie – 
Specyfikacja

PN-EN 
13249:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy
dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 
13250:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy
dróg kolejowych

PN-EN 
13251:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

PN-EN 
13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach drenażowych

PN-EN 
13253:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)

PN-EN 
13254:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy
zbiorników wodnych i zapór

PN-EN 
13255:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy
kanałów

PN-EN 
13256:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy
tuneli i konstrukcji podziemnych



PN-EN 
13257:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy
składowisk odpadów stałych

PN-EN 
13265:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy
zbiorników odpadów ciekłych

PN-EN 1344:2002 
(U)

Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badań

PN-EN 1337-
7:2002 (U)

Łożyska konstrukcyjne - Część 7: Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

PN-EN 13383-
1:2002 (U)

Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 1: Wymagania

PN-EN 1341:2002 
(U)

Płyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody 
badań

PN-EN 1342:2002 
(U)

Kostka z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań

PN-EN 1343:2002 
(U)

Krawężniki z naturalnego kamienia do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badań

PN-EN 
13813:2003 (U)

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały – Właściwości

PN-EN 
179:1999/A1:2002

Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową - Wymagania i
metody badań

PN-EN 1935:2002 
(U)

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badań

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

PN-EN 459-1:2002
(U)

Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 588-2:2002
(U)

Rury włókno-cementowe do kanalizacji - Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających - Część 1: Guma

PN-EN 681-
2:2002/A1:2002 
(U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociągowych i odwadniających - Część 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 681-
3:2002/A1:2002 
(U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociągowych i odwadniających - Część 3: Guma komórkowa

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociągowych i odwadniających - Część 4: Uszczelki odlewane z poliuretanu

PN-EN 682:2002 
(U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek rur i złączy stosowanych do 
przesyłania gazu i płynów węglowodorowych

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów 
kablowych - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie

PN-B-11203: 1997 Płyty do okładzin pionowych zewnętrzne i wewnętrzne


