OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach
budowlanych.

1.2. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robét instalacyjnych zwigzanych specyfikacjami dla
zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie oraz dostosowaniu od obowigzujacych przepiséw pomieszczen szpitalnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji jest mowa o:

obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku

- nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym

- nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

budowli

—nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody. konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury

- nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki.

drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$é
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy ~ nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -- takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa parstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,



b) bezpo$redniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r, o0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci -+ nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnoéci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja
spetniac roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)". zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopieni scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien
publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z
6wcezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1
maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
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zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktdow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacii.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje

projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacje

Dokumentacja projektowa, specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach
umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane
na rysunku wielkoSci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg,
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg, by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami i majg wplyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna,

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu
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robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatoéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub Swiadectwa badarn laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych,
wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
robdt, chyba, Zze postanowienia ogoine lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegéinych
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach, programie zapewnienia jakoci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
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spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie S innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czeSci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci
(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacia projektowa, specyfikacjami.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosSci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjami.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w specyfikacjach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;i.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$C tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq, jakiegokolwiek
badania wymaganego w specyfikacjach, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i
rob6t z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
rob6t z dokumentacja projektowg i specyfikacjami. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i
ktdre spetniajqg wymogi SST.

5. znajdujq sie w wykazie wyrobéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;.

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robét,

« terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6inych elementéw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w specyfikacjach.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[6] Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciqg wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania iloci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie,
zapewniajac w sposob ciagty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich specyfikacjom, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koicowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$C danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia,

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowa i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajace lub zamienne),

3. protokoty odbiordéw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig,
sie w okresie rekojmi i gwaranciji. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koricowy) robét".

9.1. Ustalenia og6ine

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,



+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr207, pdz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, péz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednality tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pdz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198.p0z.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz.
2042)

10.3, Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, Il, lll, IV, V) Arkady. Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE CO Z RUR STALOWYCH | MIEDZIANYCH
1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji c.o. w budynku.
Zakres opracowania dotyczy wykonania nastepujacych instalacji:
- instalacja zasilania grzejnikéw c.o.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;
* montaz rurociggow,
* montaz armatury,
* montaz urzadzen grzejnych
* badania instalaciji,
* wykonanie izolacji termicznej,
* regulacja dziatania instalacj.
1.3. Og6lne wymagania
* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW INSTALACYJNYCH
* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.
* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej w pomieszczeniu kottowni oraz Zrédtem ciepta dla instalacji
centralnego ogrzewania jest istniejacy pion cieplny znajdujacy sie w czesci istniejgcej budynku stacji przesypowe;.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.
Kolana na rurociggach gtadkie o promieniu R=2D.
Gtéwny poziom rozprowadzajacy z rur stalowych — pod stropem +6,180
Instalacje nalezy z wykona¢ z rur stalowych bez szwu (cieptowniczych ) ze stali R35 wg PN-80/ H-74219.
Kolana i tuki wykona¢ réwniez z rur cieptowniczych.
Wszystkie przewody taczace instalacje kottowa z odbiornikami ciepta nalezy wykonaC z rur stalowych czarnych faczonych przy pomocy
tacznikéw gwintowanych, kotnierzowych badz
spawanych — w zaleznoéci od miejsca faczenia. Srednice przewodéw podano na rysunkach
Wszystkie podparcia wykona¢ na wspornikach z klockami gumowymi.
2.2, Grzejniki
W projektowanym obiekcie przewiduje sie zastosowanie grzejnikow stalowych rurowych gtadkich o $rednicach podanych na rysunkach
2.3. Armatura
1. Armatura odcinajaca- zawory grzybkowe
2.4. Izolacja termiczna
Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Przewody prowadzone z kotta do rozdzielaczy, rozdzielacze oraz przytacza grzewcze izolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 40
mm
3. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
* Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét.
* W celu prawidlowego wykonania robét wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pozwalajace na doktadny montaz ztaczek i
urzadzen..
* Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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* Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

* Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

* Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢é w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Materialy uzywane do wykonania instalacji powinny by¢ transportowane i skladowane w sposéb

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Rury w sztangach i zwojach nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem sie w czasie jazdy.

Przefadunek rur powinien odbywac sie za pomocg miekkich paséw nie uszkadzajacych powierzchni rur.

Ksztattki nalezy transportowac w skrzyniach transportowych zamknietych.

Wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.

Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodach wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m.
Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taincuch spinajacy boczne
§ciany skrzyni samochodu

Rury o roznych $rednicach winny by¢ przewozone oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych Sciankach
powinny znajdowac sie na spodzie.

Nie dopuszcza sie zrzucania elementéw podczas roztadunku. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur lub ich wigzek po podtozu.
Wg zalece producentéw przewdz powinien odbywaé sie w temperaturze otoczenia 0-30 °C. Materiaty transportowa¢ zgodnie z przepisami
BHP.

Do transportu materiatéw zaleca si¢ stosowanie samochoddw skrzyniowych z zadaszong skrzynia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich
wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byé ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé
dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z :

- projektem budowlanym opracowanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz. 1133 z 2003r.), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 roku w zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z 2004 roku, z pdzniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu robét i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr. 202, poz. 2072 z 2004 roku, z p6zniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953 z 2002 roku, z pézniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie
z ustawq z dn. 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych( Dz. U. Nr 92, poz 881 z 2004 roku),

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokétami badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wiw czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku robét, zgodnie z
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07. 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz 2016 z 2003 roku, z pdzniejszymi zmianami).
5.1. Montaz rurociggéw

» Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania".

e Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
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* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzert mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Odchytki srednic taczonych rur powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji dopuszczonych normami.
» Czasie prac instalacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na jako$¢ wykonywanych potgczen, doktadno$é ustawienia w pionie i pewno$c
zamocowania rur.
Kolejnos¢ wykonywania robot::
- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,
- ufoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.
e Montaz elementdéw o potaczeniach gwintowanych nalezy tak wykonaé, aby byta mozliwo$¢ ich wymiany w razie uszkodzenia ( np.
podejscia pod piony ).
* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta  ciepta. Poziome odcinki muszg by¢
wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
» W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zzadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych.
»  Wolng przestrzeri miedzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubos$ci Sciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.
» Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m
dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggdéw poziomych za poérednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja
wydtuzen przewodow.
5.2. Montaz grzejnikow
» Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyZznie rdwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtosé grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
» Kolejnos$¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
- zawieszenie grzejnika,
- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
» Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien byé zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy
w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.
»  Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacie grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.
5.3. Montaz armatury i osprzetu
* Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych
potagczen wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie.
» Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie korcowek,

- wkrecenie potSrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.
» Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w
plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
e Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢é w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacii i kontroli.
e Montaz elementéw o potaczeniach gwintowanych nalezy tak wykona¢, aby byta mozliwo$¢ich wymiany w razie uszkodzenia ( np.
podejscia pod piony).
5.4. Badania i uruchomienie instalacji
» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi
by¢ poddana probie szczelnosci.
» Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢é) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.
Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
* Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.
» Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
» Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
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* Probe szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.
* Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
»  Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.
e Z prdby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
»  Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.
»  Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaci.
5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
» Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.
«  Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw
warstwy dolnej.
»  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
»  Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubo$ci okreslonej w dokumentaciji technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.
6. KONTROLA BADANIA 10DBIOR WYROBOW | ROBOT INSTALACYJNYCH
» Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymagania

mi Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
» Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
»  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

*  Po zmontowaniu instalacji nalezy je podda¢ prébie szczelnosci wodg zimng na cinienie 0,4 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno, instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci i
dziatania na goraco. Przed przystapieniem do tej préby instalacja winna pracowac przez 72 godziny.

7. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH
» Odbioru robédt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg,

PN-64/B-10400.
» Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych

robot:
- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z

kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.
» Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do
prawidtowego montazu.
* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ kohncowego odbioru technicznego instalacii
centralnego ogrzewania.
*  Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wy dane przez
dostawcoéw materiatéw),
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- Protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,
*  Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacii projektowe;j,

- protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacii.
7.1 Badanie szczelnosci instalacji na zimno
Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych ztadéw ogrzewczych, pracujgcych na rézne parametry, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzac dla kazdego ztadu odrebnie. Podobnie mozna postepowac w przypadku rozlegtego ztadu dzielac go na czesci.
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaC przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
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W przypadku stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niezwlocznie po zakoniczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg odpowiednio
uzdatniona, np, z dodatkiem inhibitora korozji.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacji powinna by¢ napet-
niona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przewodéw, dawic
zawordw i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnie¢ cidnienie w
instalacji za pomocg pompy recznej tlokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od
cisnienia prébnego i dziatce elementarne;:

— 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,
— 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.
Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tabl. 11-3.
Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:
— manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawane;j),
— ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 0 2°/o (w przypadku instalacji wykonanej w technologii gwintowanej),
— nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegélnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprézniaé, z wyjatkiem przypadkoéw, gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W
takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do
wykonania tych prac.

Wymaganie powyzsze dotyczy zwtaszcza ogrzewarn z grzejnikami z blachy stalowej.

Instalacje napetiong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia
wody.

7.2 Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goragcym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i
usunieciu ewentualnych usterek oraz uzyskaniu pozytywnych wynikéw badarn zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta w miare mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
3. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin
4. Podczas proby szczelnoSci na goraco nalez dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowaé zdolno$é
kompensacyjng wydiuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
5. W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelno$ci na goraco zakoriczonej wynikiem pozytywnym
— podda¢ instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje takg mozna uznaC za spetniajacq wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.
6. Podczas préby instalacji ogrzewania parowego nalezy okresowo zamyka¢ centralnie doptyw pary do odbiornikow. Czas kazdej przerwy nie
powinien przekracza¢ 15 min.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
* PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Wymagania".
* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".
* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
* PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)°,
* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze".
* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE CO Z RUR TWORZYWOWYCH
1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalaciji c.o.
Zakres opracowania dotyczy wykonania nastepujacych instalacji:
- instalacja zasilania grzejnikéw c.o.,
-instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
* montaz rurociggow,
* montaz armatury,
* montaz urzadzen grzejnych
* badania instalacji,
* wykonanie izolacji termicznej,
* regulacja dziatania instalacji.
1.3. Ogdlne wymagania
* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczna, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW INSTALACYJNYCH
* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.
* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana w technologii tradycyjnej tworzywowej.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Kolana na rurociggach gtadkie o promieniu R=2D.
Instalacje nalezy z wykona¢ z rur tworzywwych
Kolana i tuki wykona¢ rowniez z rur tworzywowych
Wszystkie przewody taczace z odbiornikami ciepta nalezy wykonaé z rur stalowych tworzywowych taczonych przy pomocy tacznikow
zaprasowywanych. Srednice przewodéw podano na rysunkach
Wszystkie podparcia wykonaé na wspornikach z klockami gumowymi.
2.2. Grzejniki
W projektowanym obiekcie przewiduje sie zastosowanie grzejnikéw blaszanych i drabinkowych wyszczegdlnionych na rysunkach.
2.3. Armatura
2. Armatura odcinajgca- zawory grzybkowe, zawory termostatyczne i powrotne.
2.4, Izolacja termiczna
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Przewody poza gatgzkami grzejnikowymi izolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej o grubosci 40 mm
3. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH
* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
* Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét.
* W celu prawidtowego wykonania robdt wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pozwalajgce na doktadny montaz ztaczek i
urzadzen..
* Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
* Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;j i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
* Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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* Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozié w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Materialy uzywane do wykonania instalacji powinny by¢ transportowane i skladowane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Rury w sztangach i zwojach nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem sie w czasie jazdy.
Przefadunek rur powinien odbywac sie za pomocg miekkich paséw nie uszkadzajacych powierzchni rur.
Ksztattki nalezy transportowaé w skrzyniach transportowych zamknigtych.
Wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.
Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodach wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m.
Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne
$ciany skrzyni samochodu
Rury o réznych $rednicach winny by¢ przewozone oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach
powinny znajdowac sie na spodzie.
Nie dopuszcza sie zrzucania elementéw podczas roztadunku. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur lub ich wigzek po podtozu.
Wg zalecen producentow przewdz powinien odbywaé sie w temperaturze otoczenia 0-30 °C. Materiaty transportowa¢ zgodnie z przepisami
BHP.
Do transportu materiatdw zaleca sie stosowanie samochodow skrzyniowych z zadaszong skrzynia.
4.2, Grzejniki
Transport grzejnikéw powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sig transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich
wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknigtych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.4. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z :
- projektem budowlanym opracowanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120, poz. 1133 z 2003r.), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 roku w zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072 z 2004 roku, z pdzniejszymi zmianami),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu robét i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr. 202, poz. 2072 z 2004 roku, z p6zniejszymi zmianami),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953 z 2002 roku, z pézniejszymi zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie
z ustawq z dn. 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych( Dz. U. Nr 92, poz 881 z 2004 roku),
- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokétami badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli w/w czesci skladowe dokumentaciji robo6t z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku robét, zgodnie z
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07. 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz 2016 z 2003 roku, z pdzniejszymi zmianami).
5.1. Montaz rurociagow
. Rurociggi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania".
. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeri mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.
. Odchytki srednic taczonych rur powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji dopuszczonych normami.
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. Czasie prac instalacyjnych nalezy zwraca¢ uwage na jakoS¢ wykonywanych potaczen, doktadno$¢ ustawienia w pionie i pewnos$é
zamocowania rur.

Kolejnos¢ wykonywania robot::

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

. Montaz elementéw o potaczeniach gwintowanych nalezy tak wykonaé, aby byta mozliwos¢ ich wymiany w razie uszkodzenia
( np. podejscia pod piony ).

. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg
by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

. W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych.

. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubos$ci Sciany
lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggdéw poziomych za poérednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja
wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Odlegto$é grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
. Kolejnos$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytdw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé
budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyC przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakorczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

. Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty
zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

. Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych
potaczen wykonaé zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie.
. Kolejno$¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie korcowek,
- wkrecenie potSrubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.
. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i
lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
. Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacii i kontroli.
. Montaz elementéw o potgczeniach gwintowanych nalezy tak wykonag, aby byta mozliwo$¢ ich wymiany w razie uszkodzenia

( np. podejscia pod piony).
5.4. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
. Przed przystapieniem do badania szczelnoci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé

woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napemié wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy€.

. Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
. Badania szczelnoci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cidnienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 bar6w.
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. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien
on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.

. Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.

. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

. Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacii.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaC po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $ciSle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw
elementoéw warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sig rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA BADANIA |1 ODBIOR WYROBOW | ROBOT INSTALACYJNYCH

. Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzona w czasie

wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

* Po zmontowaniu instalacji nalezy je poddac prébie szczelnosci woda zimng na cisnienie 0,4 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno, instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnoscii dziatania na goraco. Przed przystapieniem do
tej préby instalacja winna pracowac przez 72 godziny.

7. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

. Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normaPN-64/B-10400.
. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacychrobot::

- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do
prawidtowego montazu.

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacii
centralnego ogrzewania.

. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbhudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wy dane przez dostawcdw materiatow),
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,
- Protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalaci,
. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnoéci instalacii.
7.1 Badanie szczelnosci instalacji na zimno
Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych ztadéw ogrzewczych, pracujgcych na rézne parametry, badania szczelnoSci nalezy
przeprowadzac dla kazdego ztadu odrebnie. Podobnie mozna postepowa¢ w przypadku rozlegtego ztadu dzielac go na czesci.
Badania szczelnoSci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej nizszej od 0°C.Badanie szczelno$ci nalezy
przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca prdbie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
W przypadku stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢c wodg odpowiednio
uzdatniona, np, z dodatkiem inhibitora korozji.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napet-
niona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przewodow, diawic
zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacii.

Po stwierdzeniu gotowos$ci zladu do podjecia badania szczelno$ci nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ ciSnienie w
instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
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odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od
ci$nienia probnego i dziatce elementarnej:

— 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

— 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Wartosci cinienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie tabl. 11-3.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

— manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

— cisnienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 0 2°/o (w przypadku instalacji wykonanej w technologii gwintowane;),

— nie stwierdzono przeciekow ani roszenia, szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W
takich sytuacjach dopuszcza sig opréznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do
wykonania tych prac.

Wymaganie powyzsze dotyczy zwlaszcza ogrzewan z grzejnikami z blachy stalowe;j.

Instalacje napetniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia

wody.
7.2 Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i
usunigciu ewentualnych usterek oraz uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.
2. Prébe szczelnoSci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta w miare mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
3. Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin
4. Podczas proby szczelno$ci na goraco nalez dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, diawic itp. oraz skontrolowac zdolnosé
kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢ Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
5. W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnoSci na goraco zakofnczonej wynikiem pozytywnym
— poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna uzna¢ za spetniajacq wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnoéci ztadu.
6. Podczas préby instalacji ogrzewania parowego nalezy okresowo zamyka¢ centralnie doptyw pary do odbiornikéw. Czas kazdej przerwy nie
powinien przekracza¢ 15 min.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.
* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoéine wymagania i badania".
* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
* PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badar (zmiana A1)°,
* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody".
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