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Wykonawcy, ktérzy pobrali SIWZ

Dot.: ,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeci Specjalistycznej Przychodni
Przyszpitainej na Zaktad Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Wojewddzkim im. Jana Pawifa |l
w Betchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123”.

Znak sprawy: 32/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy, Inwestycje Medyczne tédzkiego Spétka z o.o0., podaje
odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Pytanie 1. Whnosimy o zmiane treci zapisu SIWZ pkt XI pkt 1 dotyczacego Warunkéw udziatu
W postgpowaniu w zakresie posiadania zdolnosci technicznych lub zawodowych
niezbednych do wykonania zaméwienia.

Aktualny zapis:
»Wykonawca winien wykazac, ze wykonat nalezycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidtowo ukoriczyt nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie: 2 roboty budowlane polegajace

na budowie/odbudowie, rozbudowie, nadbudowie/przebudowie lub remoncie obiektéw uzytecznosci

publicznej kazda na kwote min. 1,4 min zt. brutto”.
Proponujemy zapis:
»Wykonawca winien wykaza¢, ze wykonat nalezycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego

i prawidtowo ukoriczyt nie wczedniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krétszy w tym okresie: 2 roboty budowlane polegajace

na budowie/odbudowie, rozbudowie, nadbudowie/przebudowie lub remoncie obiektéw budowlanych

kubaturowych kazda na kwote na min. 1,4 min zt brutto”
Rozszerzajacy listg obiektow o obiekty przemystowe klasyfikowane zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy

Prawo Budowlane w kategorii XVIil.

Odpowiedi:  Zapisy SIWZ we wskazanym zakresie pozostajq bez zmian.

Pytanie 2: Wnosimy o wprowadzenie etapowania ptatnosci za wykonanie prac:
— projekt budowlany po uzyskaniu pozwolenia
— roboty dachowe
— wykonanie stanu surowego zamknietego (okna, drzwi zewnetrzne)
— prace wykoriczeniowe, instalacje
Odpowiedé: Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie etapowania ptatnosci i zmienia tresé
§ 3w pkt 7ipkt8:
7. Rozliczenie Wykonawcy i Podwykonawcy/éw nastgpi na podstawie faktur. Za wykonanie przedmiotu
umowy wykonawca wystawi trzy faktury (wynagrodzenie ptatne w ratach):
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a) pierwsza fakture opiewajgcag na kwote nie wiecej niz 10 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
wykonawca wystawi w terminie do 6 tygodni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy; z chwila
zaptaty tej faktury wszelkie prawa autorskie majatkowe i niemajatkowe do wykonanej dokumentacji
projektowej przechodzg na rzecz Zamawiajqcego;

b) druga fakture opiewajacq na kwote nie wiecej niz 40 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
wykonawca wystawi w terminie po uptywie 12 tygodni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy;

c) trzecig fakture opiewajacg na kwote pozostaty cze$¢ wynagrodzenia umownego brutto, tj. po
odliczeniu od wartosci wynagrodzenia umownego brutto wartosci faktury pierwszej i faktury drugiej;
za te czes$é przedmiotu umowy wykonawca wystawi fakture po podpisaniu bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego.

8. Podstawa wystawienia kazdej z faktur bedzie bezusterkowy protokdt odbioru czesciowego prac i protokoét
odbioru koncowego. Wszystkie faktury beda wymagalne dopiero po potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru budowlanego zaawansowania stanu prac zgodnie z haromonogramem wykonania robét.

Pytanie 3: Jednoczesnie prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia 17.12.2018 r.
OdpowiedZ: Powyisze nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ. Termin skfadania ofert
pozostaje bez zmian.

W 2wigzku z powyiszymi odpowiedziami Zamawiajacy informuje, iz dokonat
modyfikacji SIWZ oraz Zatgcznika nr 2 do SIWZ dotyczacych:

A. wpkt. IVSIWZ ,Termin i warunki wykonania zaméwienia”, ktéry otrzymuje brzmienie:

3. yRozliczenie Wykonawcy i Podwykonawcy/6w nastapi na podstawie faktur. Za wykonanie przedmiotu
umowy wykonawca wystawi trzy faktury (wynagrodzenie ptatne w ratach):

a) pierwszy fakture opiewajacq na kwote nie wiecej niz 10 % wartoéci wynagrodzenia umownego
brutto wykonawca wystawi w terminie do 6 tygodni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy; z
chwilg zaptaty tej faktury wszelkie prawa autorskie majatkowe i niemajatkowe do wykonanej
dokumentacji projektowej przechodza na rzecz Zamawiajacego;

b} druga fakture opiewajaca na kwote nie wigcej niz 40 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
wykonawca wystawi w terminie po uptywie 12 tygodni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy;

c) trzecig fakture opiewajaca na kwote pozostala cze$¢ wynagrodzenia umownego brutto, tj. po
odliczeniu od wartosci wynagrodzenia umownego brutto wartosci faktury pierwszej i faktury
drugiej; za te cze$¢ przedmiotu umowy wykonawca wystawi fakture po podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego.

4. Podstawq wystawienia kazdej z faktur bedzie bezusterkowy protokét odbioru czesciowego prac i
protokét odbioru koricowego. Wszystkie faktury bedga wymagalne dopiero po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru budowlanego zaawansowania stanu prac zgodnie z haromonogramem wykonania
robét.

5.  Termin ptatnosci wynosi do 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiajacego.

6. Zamawiajagcy wymaga przediozenia do zaakceptowania dokumentacji wykonawczej wraz z zestawieniem
cen jednostkowych — obejmujacym szczegdtowe zestawienie cen jednostkowych wszystkich elementéw
(dostaw, ustug, robét budowlanych, materiatéw).”

B. w Zataczniku nr 2 do SIWZ ,Wzér umowy” w tresci § 3, ktéry otrzymuje brzmienie:
II§ 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala sie w formie ryczattu, zgodnie z jego ofertq za realizacje przedmiotu
umowy i wynosi:
NEttD e zt (stownie: ..o, )
brutto e, zt (STOWNI@! e )
'7: W SR S o 2t (stownie: ....eeveevireeirereeeneen )
w tym kwota za wykonanie projektu:
Netto s zt (stownie: ....eerveeveecieenecennen. )
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10.

11.

12,

13.

brutto e, zt (stownie: ...............
VAT oo %, b e zt (stownie: ... )

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest cena ryczattowa na catkowity czas umowy, niepodlegajaca

zmianom.

Wynagrodzenie obejmuje kompleksowa realizacje przedmiotu umowy, jak réwniez koszty organizacji

i zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia we wilasnym zakresie punktéw poboru energii

elektrycznej iwody dla celéw budowy, ubezpieczenia budowy, robét zwiazanych z utrudnieniami

wynikajgcymi z realizacji robot bez wylgczenia obiektu z eksploatacji, wszelkie optaty administracyjne
ponoszone w wyniku prowadzonych dziatann zwigzanych z uzyskaniem uzgodnier, opinii i decyzji
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja robét objetych umowa, w tym ryzyko

Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, skutkéw

finansowych jakichkolwiek btedéw wystepujacych w dokumentacji projektowej, a takze oddziatywania

innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania z zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawa

do zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Rozliczenie Wykonawcy i Podwykonawcy/6w nastapi na podstawie faktur. Za wykonanie przedmiotu

umowy wykonawca wystawi trzy faktury (wynagrodzenie ptatne w ratach):

a) pierwsza fakture opiewajaca na kwote nie wiecej niz 10 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto wykonawca wystawi w terminie do 6 tygodni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy; z
chwilg zaptaty tej faktury wszelkie prawa autorskie majatkowe i niemajgtkowe do wykonanej
dokumentacji projektowej przechodza na rzecz Zamawiajacego;

b) druga fakture opiewajaca na kwote nie wigcej niz 40 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
wykonawca wystawi w terminie po uptywie 12 tygodni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy;

c) trzecig fakture opiewajaca na kwotg pozostala cze$¢ wynagrodzenia umownego brutto, tj. po
odliczeniu od wartosci wynagrodzenia umownego brutto wartosci faktury pierwszej i faktury
drugiej; za te czes¢ przedmiotu umowy wykonawca wystawi fakture po podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego.

Podstawa wystawienia kazdej z faktur bedzie bezusterkowy protokét odbioru czesciowego prac i

protokét odbioru koricowego. Wszystkie faktury beda wymagalne dopiero po potwierdzeniu przez

inspektora nadzoru budowlanego zaawansowania stanu prac zgodnie z haromonogramem wykonania
robot.

Termin ptatnosci faktury wynosi do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury

Zamawiajgcemu, przy czym dniem dokonania ptatnosci jest dzieri obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Pfatnos¢ zostanie dokonana za pomoca przelewu na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu

realizacji niniejszy umowy ewentualnych roszczer z tytutu szkéd i kar umownych. Wykonawca wyraza na to

zgode.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.1 nie ulega

zmianie.

W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcdw, do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce

muszg by¢ dotgczone oryginalne oswiadczenia podwykonawcéw, ze ich naleznosci od Wykonawcy zostaty

w cafoici zaptacone. W przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajacy ma prawo wstrzymac wyptate

naleznodci z faktury w czesci dotyczace] wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale

podwykonawcéw, ktéra zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujgcych oéwiadczen.

Wykonawca nie moze 2gdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna

byto przewidzieé rozmiaru lub koszty prac (art. 632 Kc).”

Pozostate zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Z powazaniem,

p.o. Dyrektora Biura Inwestych

Dorota
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