



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

al. Piłsudskiego 12 lok. 515

90-051 Łódź

NIP: 726-26-54-060

www.iml.biz.pl

tel. /+48/ 42 206 88 60

fax /+48/ 42 206 88 61

REGON: 101745880

iml@iml.biz.pl

Łódź, dnia 20 lipca 2018 roku

IMŁ/BZ/23-2/BI/ZP/2018

**Wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Znak Sprawy 23/ZP/PN/18

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o. dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający dodaje Pkt. XXVII o następującym brzmieniu:

XXXVII. DODATKOWE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5.

Zamawiający będzie wykluczał Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o:

1) art. 24 ust. 5 pkt. 1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 poz. 2171)

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 16 192 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



2) art. 24 ust. 5 pkt. 2 który, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) art. 24 ust. 5 pkt. 4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Zmianie ulegają zapisy SIWZ dotyczące:

Pkt. IV ust. 1, które otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres maksymalnie do **7 miesięcy od daty zawarcia umowy.** (Uwaga !!! termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert)

Pkt. XXVI ust. 2 lit. 2, które otrzymuje brzmienie:

2. W kryterium **Termin wykonania zamówienia** Zamawiający zastosuje następujący sposób przyznawania punktacji:

„Termin wykonania zamówienia” (T) do dostosowania	Max. liczba punktów
Zamawiający będzie oceniał zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca otrzyma 5 pkt – w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy Wykonawca otrzyma 0 pkt – w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy	5 pkt

W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym w kryterium oceny „Termin wykonania zamówienia” (Załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin wykonania zamówienia do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „Termin wykonania zamówienia” wynosi **5 pkt**.

Pkt. 1 ust. 1 Formularza ofertowego, które otrzymuje brzmienie:

W załączeniu formularz ofertowy uwzględniający zmianę terminu realizacji inwestycji.

§ 15 pkt. 1 Załącznika nr 2 – Wzór umowy, które otrzymuje brzmienie:

W załączeniu Załącznik nr 2 – Wzór umowy uwzględniający zmianę zapisów dotyczących ubezpieczenia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 20 lipca 2018 roku.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany przy sporządzaniu ofert.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zamówień Publicznych



Dorota Kowal-Kądrowska